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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

O presente Memorial Descritivo/Termo de Referência constitui elemento 

fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a Projeto de 

engenharia para realização de serviços de recapeamento e sinalização horizontal e 

vertical nas ruas Goiás e Tiradentes, no município de Esperantina - TO. 

 

Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o 

proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da 

licitação, o termo FISCALIZAÇÃO define a equipe que representará o departamento de 

fiscalização perante a CONTRATADA e a quem este último dever-se-á reportar, e o 

termo CONTRATANTE define a Prefeitura Municipal de Esperantina. 

 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da 

empresa vencedora da licitação. 

 

Na execução de todos os projetos e serviços a CONTRATADA deverá seguir as 

Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Normas do 

DNIT e as normas citadas no decorrer destas Especificações. 

 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações 

constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições 

contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato. 

 

2. DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES 

 

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, 

Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais 

Responsáveis ou a CONTRATANTE, nesta ordem. 
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Em casos de divergência entre desenhos e escalas diferentes prevalecerão 

sempre os de maior escala. 

 

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo 

prevalecerão sempre os primeiros. 

 

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas 

em escala prevalecerão sempre às primeiras. 

 

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste 

Memorial Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos 

desenhos, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto. 

 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações 

pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e 

aprovação da CONTRATANTE. A FISCALIZAÇÃO poderá impugnar qualquer trabalho 

feito em desacordo com os desenhos e especificações. 

 

A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos 

antes e durante a execução de quaisquer serviços. 

 

 

3. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

 

A CONTRATANTE manterá prepostos seus, convenientemente credenciados 

junto à construtora com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e 

qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de 

construção, exercidos pela CONTRATADA. 
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As relações mútuas, entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, fornecedores e 

empreiteiros serão mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO. 

 

A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e 

execução das obras e serviços contratados, facultando à FISCALIZAÇÃO, o acesso a 

todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a 

fiscalização em oficinas, depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais 

destinados à construção, serviços e obras em reparo. 

 

Fica assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão das obras e 

serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

 

A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente após o 

recebimento da comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a 

demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica. 

 

Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a 

proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. 

 

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela CONTRATANTE 

devem obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta 

na fase licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a 

obra CONTRATADA. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a FISCALIZAÇÃO 

antes da contratação. 

 

A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o 

transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a 

manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. 
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Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 

comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, 

devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO, com exceção de eventuais 

serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento. 

 

A CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os 

materiais a serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, 

a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação, por 

escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos 

mesmos. 

 

A CONTRATADA deverá providenciar a aquisição dos materiais necessários à 

execução da obra, tão logo seja contratado, visando o cumprimento dos prazos do 

cronograma para esse item. A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos 

serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos fornecedores. 

 

A equipe técnica da CONTRATADA, responsável pelos serviços, deverá contar 

com profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as 

diversas atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a 

FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica 

da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos 

trabalhos. 

 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e 

elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a 

CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para tais 

deslocamentos e modificações. 

 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora 

fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender 
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cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Consideraria, 

inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nas obras e serviços 

em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua 

proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas 

especificações, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de 

todos os materiais, peças, etc. 

 

A CONTRATADA deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a 

limpeza completa após a finalização da execução do serviço. 

 

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no 

decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que 

possam ocorrer com o reparo desses danos. 

 

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a 

não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes 

recusadas sem direito a indenização. 

 

A CONTRATADA deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço 

unitário, seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos. 

 

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado 

deverá ser apresentado com antecedência à FISCALIZAÇÃO para a competente 

autorização, a qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências. Ficará a 

critério da FISCALIZAÇÃO, exigir laudo de Instituto Tecnológico Oficial para 

comprovação da equivalência técnica, ficando desde já estabelecido que todas as 

despesas serão por conta da CONTRATADA, ficando vedado qualquer repasse para a 

CONTRATANTE. 
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

As normas a seguir deverão ser utilizadas para a perfeita execução do objeto, 

cabendo ao responsável técnico segui-la: 

 

 NORMA DNIT 164/2013 – ME: Solos – Compactação utilizando amostras 

não trabalhadas – Método de Ensaio;  

 NORMA DNIT 031/2004: Pavimentos flexíveis – Concreto asfáltico – 

Especificação do serviço; 

 MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DNIT 

 

Quaisquer outras normas complementares às que foram citadas acima, devem 

ser obedecidas. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

 

1.0 RECAPEAMENTO DE VIAS DE ESPERANTINA - TO 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 PLACA DE OBRA 

A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos pelo Governo Federal. 

Será confeccionada em chapa galvanizada nº 22 fixada com estrutura de madeira. Terá 

área de 4,50 m², com altura de 1,50 m e comprimento de 3,00 m, e deverá ser afixada 

em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou 

voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.  

 

É proibida a fixação de placas em árvores. 

 

As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive 

quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das 

obras, podendo a CONTRATANTE a qualquer momento solicitar sem nenhum ônus a 

substituição da mesma, caso se apresente sem a sua devida função. 

 

 Critérios de medições e pagamentos 

A medição será feita por metro quadrado, sendo a multiplicação da largura pela 

altura da placa. 

 

1.1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

O serviço está localizado no perímetro urbano do município de Esperantina-TO, 

e na região possui empresas estruturadas para execução total do objeto. Foi 

considerado mobilização e desmobilização de materiais, ferramentas e equipamentos 

de pequeno porte. 

 

As máquinas e equipamentos de grande porte deverão ser mobilizadas pela 

empresa vencedora sem custos ao município. 
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O quantitativo da mobilização e desmobilização está especificado na memória 

de cálculo da CPU 007 do orçamento, discriminando o caminhão e seu coeficiente de 

utilização. 

 

 Critérios de medições e pagamentos 

A medição será feita em duas etapas, no início da obra com todos os 

equipamentos necessários para a execução, e ao final da obra após a entrega para a 

fiscalização. 

 

1.1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A obra será administrada por profissionais capacitados para o serviço, devendo 

o mesmo apresentar à FISCALIZAÇÃO atestado de capacidade técnica condizente com 

os serviços de recapeamento. 

 

As empresas deverão disponibilizar, um engenheiro civil e um encarregado de 

obra. Os dois deverão no local da obra em todo o período que serão executados os 

serviços propostos, de acordo com as horas especificadas na composição. 

 

Na memória de cálculo da CPU, está discriminado a quantidade de horas/mês 

que os profissionais deverão cumprir para execução total deste item. 

 

 Critérios de medições e pagamentos 

A medição será feita realizada por percentual executado da obra, conforme 

especificações do TCU (Tribunal de Contas da União). 
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1.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

1.2.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE 

A CONTRATADA deverá realizar limpeza de toda a superfície (área) que será 

destinada a receber a pavimentação, retirando todo material granular existente, ou 

outro que possa comprometer a qualidade dos serviços.  

 

A limpeza deverá ser executada com jato de alta pressão. O tráfego do local 

deverá ser interrompido ou drasticamente reduzido para execução dos serviços. Após 

limpeza de toda a área, deverá a empresa logo posteriormente aplicar pintura de 

ligação. 

 

 Critérios de medições e pagamentos 

A medição será feita por metro quadrado, sendo a multiplicação da largura pelo 

comprimento da pista conforme memória de cálculo. 

 

1.2.2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C 

A pintura de ligação consiste no fornecimento e aplicação de uma camada de 

material betuminoso sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da 

execução de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderência entre 

este revestimento e a camada subjacente. 

 

Deverá ser empregado material de emulsão asfáltica catiônica RR-2C com taxa 

de aplicação adotada de 0,45 kg/m², podendo vir a ser alterada a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado 

pela FISCALIZAÇÃO, devendo estar de acordo com esta Especificação, sem o que não 

será dada a ordem para início do serviço. 

 



 
 

Prefeitura Municipal de Esperantina 
ESTADO DO TOCANTINS  

Para a varredura de superfície a receber a pintura de ligação, usam-se de 

preferência, vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta 

operação. O jato de ar comprimido poderá, também, ser usado. 

 

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba 

reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação 

do material betuminoso em quantidade uniforme. 

 

As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com 

dispositivos que possibilitem ajustamentos verticais e larguras variáveis de 

espalhamento do ligante. 

 

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e 

termômetros de pequenas superfícies e correções localizadas. 

 

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado 

com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do 

recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade 

de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. 

 

Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura 

de ligação, procede-se à varredura da superfície, de modo a eliminar o pó e material 

solto existente. 

 

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura 

compatível com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. O 

material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver 

abaixo de 10 graus Celsius, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A 

temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo, em 
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função da relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que 

proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. 

 

Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de 

trabalho, e deixá-la fechada ao trânsito, sempre que possível. Quando isto não for 

possível, deve-se trabalhar em meia pista, fazendo-se a pintura de ligação da 

adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao trânsito. 

 

A fim de evitar a superposição ou excesso de material nos pontos inicial e final 

das aplicações, devem-se colocar faixas de papel, transversalmente, na pista de modo 

que o material betuminoso comece e cesse de sair da barra de distribuição sobre essas 

faixas, as quais, a seguir são retiradas. Qualquer falha na aplicação do material 

betuminoso deve ser logo corrigida. 

 

Antes da aplicação do material betuminoso, no caso de bases de solo-cimento 

ou concreto magro, a superfície da base deve ser irrigada a fim de saturar os vazios 

existentes, não se admitindo excesso de água sobre a superfície. Essa operação não é 

aplicável quando se empregam materiais betuminosos, com temperaturas de aplicação 

superiores a 100 graus Celsius. 

 

O material betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à 

metodologia indicada pelo DNER, conforme especificação EM 20-73. Este controle 

constará de: 

 

a) para asfaltos diluídos: 

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que 

chegar à obra. 

1 ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t; 

1 ensaio de destilação, para cada 100 t. 
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b) para cimentos asfálticos: 

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que 

chegar à obra; 

1 ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t; 

1 índice Pfeiffer, para cada 5OO t; 

1 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar à obra. 

 

c) para emulsões asfálticas: 

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que 

chegar à obra; 

1 ensaio de resíduo por evaporação, para todo carregamento que 

chegar à obra; 

1 ensaio de peneiramento, para todo carregamento que chegar à obra; 

1 ensaio de sedimentação, para cada 100 t. 

 

A temperatura de aplicação deve ser estabelecida para o tipo de material 

betuminoso em uso. 

 

O controle de qualidade de material betuminoso será feito mediante a 

pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicação do material betuminoso. 

Não sendo possível a realização do controle por esse método, admite-se que seja feito 

por um dos modos seguintes: 

a) Coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma 

simples pesada, após uma passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade 

do material betuminoso usado: 

b) Utilização de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar, 

diretamente, pela diferença de altura do material betuminoso no tanque do 

carro distribuidor, antes e depois da operação, a quantidade de material 

consumido. 
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A uniformidade depende do equipamento empregado na distribuição. Ao se 

iniciar o serviço, deve ser realizada uma descarga de 15 a 30 segundos, para que se 

possa controlar a uniformidade de distribuição. Esta descarga pode ser feita fora da 

pista, ou na própria pista quando o carro distribuidor estiver dotado de uma calha 

colocada abaixo da barra distribuidora, para recolher o ligante betuminoso. 

 

 Critérios de medições e pagamentos 

A pintura de ligação será medida através da área executada, expresso em m². 

O preço remunera os custos unitários de todas as operações e encargos para a 

execução da pintura de ligação, incluindo o fornecimento, armazenamento, perdas e 

transporte do material betuminoso, dos tanques de estocagem à pista. 

 

1.2.3 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 

Concreto Asfáltico - Mistura executada a quente, em usina apropriada, com 

características específicas, composta de agregado graduado, material de enchimento 

(filer) se necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. A camada 

de revestimento/base em CAUQ será construída com espessura constante de 4 cm. 

 

A espessura da camada compactada nunca deverá ser inferior a três vezes a 

dimensão máxima do agregado no concreto, podendo ser admitida a espessura de até 

30 cm desde que, os ensaios de densidade demonstrem a homogeneidade de toda a 

profundidade da camada. 

 

O concreto asfáltico pode ser empregado como revestimento, camada de 

ligação (binder), base, regularização ou reforço do pavimento. Neste caso a sua 

aplicação será como capa de rolamento sobre pavimento existente (revestimento). 

 

Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação, em dias 

de chuva. O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado 

quando a temperatura ambiente for superior a 10ºC. Todo o carregamento de cimento 
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asfáltico que chegar à obra deve apresentar por parte do fabricante/distribuidor 

NORMA DNIT 031/2006 –ES 4 certificados de resultados de análise dos ensaios de 

caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação ou ao 

dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período 

entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicação clara da 

sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre 

a refinaria e o canteiro de obra. 

 

MATERIAL 

Os materiais constituintes do concreto betuminoso são agregados graúdos, 

agregados miúdos, materiais de enchimento (filler) e ligante betuminoso, os quais 

devem satisfazer as especificações aprovadas pelo DNIT. 

 

Ligantes betuminosos: O CAP 50/70 é o indicado para aplicação como ligante 

betuminoso. 

 

Agregado Graúdo: O agregado graúdo pode ser pedra britada ou escória. O 

agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de 

argila, e substâncias nocivas e apresentar as características seguintes: 

- Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035); admitindo-se 

agregados com valores maiores, no caso de terem apresentado desempenho 

satisfatório em utilização anterior; 

- Índice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086); 

- Durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 89); 

 

Agregado Miúdo: O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de 

ambos. Suas partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada 

angulosidade, estando livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deverá 

apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55%. (DNER-ME 054). 
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Material de Enchimento (filler): Deve ser constituído por materiais minerais 

finamente divididos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós calcários, cinza 

volante, etc., e que atendam a granulometria das normas do DNER. Quando da 

aplicação deverá estar seco e isento de grumos. 

 

Betume Solúvel: Adotar inicialmente porcentagem de Betume solúvel de 6,0% e 

verificar se os resultados dos ensaios atendem os parâmetros normativos para 

aplicação. 

 

Composição da Mistura: A composição de concreto betuminoso deve satisfazer 

os requisitos do quadro seguinte com as respectivas tolerâncias no que diz respeito a 

granulometria e aos percentuais do ligante betuminoso. 

 

A faixa usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 

da espessura da camada de revestimento. As porcentagens de betume se referem a 

mistura de agregados, considerada como 100%. Para todos os tipos, a fração retida 

entre duas peneiras consecutivas não deverá ser inferior a 4% do total. 

 

EXECUÇÃO 

A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deve ser 

determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. 

A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico apresenta uma 

viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), 

indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do 

ligante não deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C. 

 

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da 

temperatura do ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°C. 
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A produção do concreto asfáltico é efetuada em usinas apropriadas, conforme 

anteriormente especificado. 

 

O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de 

aplicação, nos veículos especificados no item 5.3, Norma DNIT 031/2006, quando 

necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada. Cada 

carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho 

suficiente para proteger a mistura. 

 

A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos 

adequados. 

 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas devem ser 

sanadas pela adição manual de concreto asfáltico, sendo esse espalhamento efetuado 

por meio de ancinhos e rodos metálicos. 

 

Após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a rolagem. Como norma 

geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfáltica possa 

suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. 

 

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem 

com baixa pressão, a qual deve ser aumentada à medida que a mistura seja 

compactada, e, consequentemente, suportando pressões mais elevadas. 

 

A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando 

em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a 

compactação deve começar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada 

passada do rolo deve ser recoberto na seguinte de, pelo menos, metade da largura 

rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que 

seja atingida a compactação especificada. 



 
 

Prefeitura Municipal de Esperantina 
ESTADO DO TOCANTINS  

Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões 

bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém 

– rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a 

aderência da mistura. 

 

Os revestimentos recém–acabados devem ser mantidos sem tráfego, até o seu 

completo resfriamento. 

 

Para execução do concreto asfáltico são necessários trabalhos envolvendo a 

utilização de asfalto e agregados, além da instalação de usina misturadora. Os 

cuidados observados para fins de preservação do meio ambiente envolvem a 

produção, a estocagem e a aplicação de agregados, assim como a operação da usina. 

NOTA: Devem ser observadas as prescrições estabelecidas nos Programas Ambientais 

que integram o Projeto Básico Ambiental – PBA. 

 

No decorrer do processo de obtenção de agregados de pedreiras e areias 

devem ser considerados os seguintes cuidados principais: 

a) caso utilizadas instalações comerciais, a BRITA e a areia somente são aceitas 

após apresentação da licença ambiental de operação da pedreira/areal, cuja 

cópia deve ser arquivada junto ao Livro de Ocorrências da Obra; 

b) não é permitida a localização da pedreira e das instalações de britagem em 

área de preservação ambiental; 

c) planejar adequadamente a exploração da pedreira e do areal, de modo a 

minimizar os impactos decorrentes da exploração e a possibilitar a recuperação 

ambiental após o término das atividades exploratórias; 

d) impedir as queimadas; 

e) seguir as recomendações constantes da Norma DNER-ES 279 para os 

caminhos de serviço; 

f) construir, junto às instalações de britagem, bacias de sedimentação para 

retenção do pó de pedra eventualmente produzido em excesso; 
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g) além destas, devem ser atendidas, no que couber, as recomendações da 

DNER ISA-07 – Instrução de Serviço Ambiental: impactos da fase de obras 

rodoviárias – causas/ mitigação/ eliminação. 

 

Instalar os depósitos em locais afastados de cursos d’água. Vedar o descarte do 

refugo de materiais usados na faixa de domínio e em áreas onde possam causar 

prejuízos ambientais. Recuperar a área afetada pelas operações de construção / 

execução, imediatamente após a remoção da usina e dos depósitos e a limpeza do 

canteiro de obras. As operações em usinas asfálticas a quente englobam: 

a) estocagem, dosagem, peneiramento e transporte de agregados frios; 

b) transporte, peneiramento, estocagem e pesagem de agregados quentes; 

c) transporte e estocagem de filer; 

d) transporte, estocagem e aquecimento de óleo combustível e do cimento 

asfáltico. Os agentes e fontes poluidoras compreendem: 

 

Impedir a instalação de usinas de asfalto a quente a uma distância inferior a 

200 m (duzentos metros), medidos a partir da base da chaminé, de residências, de 

hospitais, clínicas, centros de reabilitação, escolas asilos, orfanatos creches, clubes 

esportivos, parques de diversões e outras construções comunitárias. Definir no projeto 

executivo, áreas para as instalações industriais, de maneira tal que se consiga o 

mínimo de agressão ao meio ambiente. O Executante será responsável pela obtenção 

da licença de instalação/operação, assim como pela manutenção e condições de 

funcionamento da usina dentro do prescrito nesta Norma. 

 

 Critérios de medições e pagamentos 

O pagamento será realizado pelo volume de CBUQ aplicado e compactado, 

devendo ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser contabilizado a quantidade pela 

extensão da aplicação multiplicada pela largura da via e espessura do pavimento. A 

fiscalização escolherá pontos aleatórios no pavimento para extrair corpo de prova e 

verificar a espessura da camada. 
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1.2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO – ATÉ 30 KM 

Este serviço compreende o transporte comercial de material asfáltico (CBUQ) 

para execução do recapeamento com mistura a quente, para um DMT de até 30 km. O 

serviço deverá ser realizado com caminhão basculante devidamente protegido, sendo 

o material estocado em local definido pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Com relação ao asfalto CBUQ, caso a empresa compre o material usinado de 

outro município o mesmo deverá contar todas as especificações exigidas em norma, 

devendo ser apresentado à FISCALIZAÇÃO, como também protocolado cópia para 

conter no processo. 

 

 Critérios de medições e pagamentos 

O transporte comercial destes materiais será pago mediante a volume em 

tonelada transportado multiplicado pela quilometragem do transporte (M3xKM). 

 

1.2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO – EXCEDENTE A 30 KM 

Este serviço compreende o transporte comercial de material asfáltico (CBUQ) 

para execução do recapeamento com mistura a quente, para um DMT que excede os 

30 km. O serviço deverá ser realizado com caminhão basculante devidamente 

protegido, sendo o material estocado em local definido pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Com relação ao asfalto CBUQ, caso a empresa compre o material usinado de 

outro município o mesmo deverá contar todas as especificações exigidas em norma, 

devendo ser apresentado à FISCALIZAÇÃO, como também protocolado cópia para 

conter no processo. 

 

 Critérios de medições e pagamentos 

O transporte comercial destes materiais será pago mediante a volume em 

tonelada transportado multiplicado pela quilometragem do transporte (M3xKM). 
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1.2.6 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA – ATÉ 30 KM 

Este serviço compreende o transporte comercial de material asfáltico (Emulsão 

RR-2C) para execução da pintura de ligação, para um DMT de até 30 km. O serviço 

deverá ser realizado com caminhão de transporte de cargas inflamáveis com 

capacidade de 3.000L, sendo o material estocado em local definido pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

 Critérios de medições e pagamentos 

O transporte comercial destes materiais será pago mediante ao peso 

transportado em tonelada transportado multiplicado pela quilometragem do 

transporte (TxKM). 

 

1.2.7 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA – EXCEDENTE A 30 KM 

Este serviço compreende o transporte comercial de material asfáltico (Emulsão 

RR-2C) para execução da pintura de ligação, para um DMT que excede os 30 km. O 

serviço deverá ser realizado com caminhão de transporte de cargas inflamáveis com 

capacidade de 3.000L, sendo o material estocado em local definido pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

 Critérios de medições e pagamentos 

O transporte comercial destes materiais será pago mediante ao peso 

transportado em tonelada transportado multiplicado pela quilometragem do 

transporte (TxKM). 
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1.2.8 CARGA MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA ASFÁLTICA 

Após estocagem ou transporte do material betuminoso para local definido pela 

FISCALIZAÇÃO a CONTRATADA deverá realizar serviços de carga manobra e descarga 

deste material de forma segura com basculante de 14m³ ou outra capacidade. 

 

 Critérios de medições e pagamentos 

Este serviço será pago por volume de material transportado e descarregado em 

equipamento adequados para execução do recapeamento. 

 

 

1.3 SERVIÇOS URBANIZAÇÃO (CALÇAMENTO) 

1.3.1 EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para execução de 

pavimentação de passeio (calçada) em concreto simples desempenado com junta 

plástica. 

 Na execução da pavimentação em concreto simples, é necessário observar às 

seguintes recomendações: 

• nivelamento do piso de terra; 

• apiloamento e umedecimento da superfície; 

• colocação de guias plásticas para criação de juntas de dilatação; 

• espalhamento da camada de concreto simples, no traço indicado no 

projeto executivo, de cimento areia e seixo, em quadros alternados (à semelhança de 

um quadro de xadrez); 

• a espessura da camada de concreto deverá ser de 7 cm conforme 

projeto; 

• a camada terá que ser feita com caimento no sentido dos locais 

previstos para escoamento das águas e inclinação não superior a 0,5%; 

• o acabamento será obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado 

alisamento do concreto quando ele estiver ainda em estado plástico; 
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• como o afloramento da argamassa deverá ser insuficiente para o bom 

acabamento do piso, a ela será adicionada, por polvilhamento, mais quantidade 

(porém seca), no traço 1:3, de cimento e areia peneirada, sem água, antes de 

terminada a pega do concreto; 

• os cimentados precisam ser divididos em painéis, coincidindo as juntas 

com as da base de concreto; 

• nos cimentados externos, o afastamento máximo das juntas será de 2,5 

m; 

• a cura do cimentado será obrigatoriamente feita pela conservação da 

superfície contínua e levemente molhada, durante pelo menos 7 dias após a sua 

execução; a espessura do cimentado nunca poderá ser inferior a 1 cm. 

 

 Critérios de medições e pagamentos 

A medição será feita, pela área total das calçadas executadas, previstas em 

projeto ou em áreas liberadas e aprovadas pela fiscalização multiplicado pela altura da 

calçada (7cm) tendo como medida final o volume executado. 

 

O cálculo do valor a ser pago será obtido através do produto do preço unitário 

apresentado na planilha de preços pelas quantidades medidas. 

 

 

1.3.1 EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL 

As placas serão de ladrilhos hidráulicos, medindo 20 x 20 cm, com espessura de 

2,0 cm, e textura DIRECIONAL ou ALERTA em conformidade com a NBR 9050/2004, na 

cor cinza ou equivalente técnico. 

 

Deverão estar adequadamente embaladas, com indicação do tipo, cor e 

quantidade, empilhadas em local seco e ventilado. 
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As placas deverão ser assentadas no sentido do deslocamento, a superfície do 

piso existente onde será aplicado o piso tátil, deve estar perfeitamente limpa e seca, 

totalmente isenta de poeira, oleosidade e umidade, o verso das placas deve ser lixado, 

caso seja verificada a presença de oleosidade nas placas estas devem ser limpas antes 

de lixadas. Aplicar uma camada de argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), 

espalhando-se sobre a superfície a ser revestida e no verso das placas, iniciar o 

assentamento as placas atentando para o prefeito alinhamento e comprimindo as 

mesmas contra a superfície, a fim de garantir a perfeita aderência. As juntas de cada 

peça serão perfeitamente coincidentes, após a aplicação deverá aguardar pelo menos 

24 horas para a liberação do tráfego. 

 

 

1.4. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 

1.4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Para as demarcações no pavimento, o mesmo deverá estar perfeitamente 

limpo e seco antes da aplicação da tinta. Recomenda-se o emprego de jatos de ar 

pouco antes da aplicação. 

 

Esta deve ser aplicada de preferência com maquina automotriz, provida de 

pistola automática. Excepcionalmente, na pintura de detalhes de setas indicadoras de 

direção, símbolos e letras, admitir-se-á o usa de pincel.  

 

Durante a aplicação, a mistura deve ser constantemente agitada pelos 

agitadores automáticos da máquina aplicadora, a manualmente, em intervalos não 

superiores a 30 minutos.  

 

Cuidados especiais devem ser tomados na regulagem da pressão e altura da 

pistola, para que se obtenha a largura da faixa padronizada, de 10 cm e espessura de 

5mm. As tintas para a demarcação dos pavimentos deverão ser acrílicas emulsionadas 
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a água, previamente aprovadas, com base em normas usuais do DNIT. A aplicação 

deverá ter garantia mínima de 24 meses. 

 

1.4.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

As placas de sinalização vertical deverão ser executadas em conformidade às 

normas, e aplicadas nos locais determinados pelo projeto com as especificações de 

acordo com os códigos referenciais de cada placa, conforme a seguir: 

 

MODELO CÓDIGO DIMENSÃO TIPO Área 

Placa de Pare R – 1 lado = 0,35 m Octogonal 0,5915 m² 

Placa Vel. Máxima R – 19 d = 0,60 m Circular 0,28 m² 

Placa Faixa Pedestre R-32b lado = 0,50 m Quadrada 0,25 m² 

 

As placas deverão ser fabricadas em aço, com as informações em película 

retrorrefletiva tipo I + SI.  

 

As placas serão instaladas nos suportes de madeira por meio de dois parafusos 

e arruelas. As placas deverão obedecer a altura, recuo e inclinação indicados em 

norma. Antes das instalações das placas, a empresa contratada deverá enviar a equipe 

de FISCALIZAÇÃO as artes para que se verifique a compatibilização com as normas. 

 

1.4.3 SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

As placas deverão ser fornecidas e implantadas com suporte de travessa em 

madeira de lei tratada 8 x 8, com concretagem e travamento em sua base conforme 

detalhe de projeto. As placas deverão ser fixadas conforme norma específica, devendo 

a CONTRATADA dispor de profissional habilitado e com conhecimento das Normas e 

Leis de Trânsito. 
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

931915 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-22 (N DES.) Recapeamento de Vias no Perímetro Urbano de Esperantina / TO. 23,38% 0,00% 0,00%

↓ Nível
Nível 

Corrigido
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

F LOTE LOTE 508.787,27 

F Meta Meta 1. SINAPI RECAPEAMENTO VIAS DE ESPERANTINA-TO - - BDI 1 - 508.787,27 RA

F Nível 2 Nível 2 1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRA) - - BDI 1 - 28.994,30 RA

F Serviço Serviço 1.1.1. Composição 005 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50                 532,24 BDI 1 656,68 2.955,06 RA

F Serviço Serviço 1.1.2. Composição 007 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00              6.935,08 BDI 1 8.556,50 8.556,50 RA

F Serviço Serviço 1.1.3. Composição 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MES 3,00              4.723,28 BDI 1 5.827,58 17.482,74 RA

F
Nível 2 Nível 2 1.2. SINAPI

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE)
- - BDI 1 - 338.407,05 RA

F Serviço Serviço 1.2.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 4.254,71                     1,58 BDI 1 1,95 8.296,68 RA

F
Serviço Serviço 1.2.2. SINAPI 96402

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 4.254,71                     2,78 BDI 1 3,43 14.593,66 RA

F

Serviço Serviço 1.2.3. SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 160,50              1.449,25 BDI 1 1.788,08 286.986,84 RA

F
Serviço Serviço 1.2.4. SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.815,11                     2,12 BDI 1 2,62 12.615,59 RA

F
Serviço Serviço 1.2.5. SINAPI 93593

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 12.840,28                     0,86 BDI 1 1,06 13.610,70 RA

F
Serviço Serviço 1.2.6. SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 57,44                     1,96 BDI 1 2,42 139,00 RA

F
Serviço Serviço 1.2.7. SINAPI 102333

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 153,16                     0,79 BDI 1 0,97 148,57 RA

F
Serviço Serviço 1.2.8. SINAPI 100987

CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 160,51                   10,18 BDI 1 12,56 2.016,01 RA

F Nível 2 Nível 2 1.3. SINAPI SERVIÇOS URBANIZAÇÃO (CALÇAMENTO) - - BDI 1 - 126.160,66 RA

F
Serviço Serviço 1.3.1. SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 89,88                 811,72 BDI 1 1.001,50 90.014,82 RA

F
Serviço Serviço 1.3.2. Composição 008

PISO TÁTIL EM CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA.
M2 256,13                 100,69 BDI 1 124,23 31.819,03 RA

F Serviço Serviço 1.3.3. Composição 009 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALÇADA DE CONCRETO. M3 25,34                 138,39 BDI 1 170,75 4.326,81 RA

F Nível 2 Nível 2 1.4. SINAPI SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - - BDI 1 - 15.225,26 RA

F

Serviço Serviço 1.4.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 723,17                     5,17 BDI 1 6,38 4.613,82 RA

F
Serviço Serviço 1.4.2. SICRO 5213440

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 28,00                 210,20 BDI 1 259,34 7.261,52 RA

F
Serviço Serviço 1.4.3. SICRO 5216111

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento 

e implantação
un 24,00                 113,13 BDI 1 139,58 3.349,92 RA

F

Encargos sociais:

Observações:

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1083315-47 Projeto de engenharia para realização de serviços de recapeamento e sinalização horizontal e vertical 

FI
LT
R
O

PALMAS ESPERANTINA-TO

Recapeamento de Vias no Perímetro Urbano de Esperantina / TO.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

MENU

←

→
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

931915 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-22 (N DES.) Recapeamento de Vias no Perímetro Urbano de Esperantina / TO. 23,38% 0,00% 0,00%

↓ Nível
Nível 

Corrigido
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

F LOTE LOTE 508.787,27 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1083315-47 Projeto de engenharia para realização de serviços de recapeamento e sinalização horizontal e vertical 

FI
LT
R
O

PALMAS ESPERANTINA-TO

Recapeamento de Vias no Perímetro Urbano de Esperantina / TO.

MENU

←

→

Local Responsável Técnico

Nome: JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS

CREA/CAU: 203708/D-TO

Data ART/RRT: 0

quinta-feira, 22 de dezembro de 2022

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ESPERANTINA-TO

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Objeto:

1.0

1.1

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  ALT.  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2  (A)  (C)  A x C               4,50 

             3,00               1,50                  4,50 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN  (A)  (A)               1,00 

             1,00                  1,00 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.1.3
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ADMINISTRAÇÃO

LOCAL DE OBRA
MÊS  (A)  (A)               3,00 

             3,00                  3,00 

1.2

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.2.1
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.

AF_04/2019
M2  (A)  (B)  A x B       4.254,71 

Rua Goiás          317,54           6,10            1.936,99 

Rua Tiradentes          358,78           6,46            2.317,72 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.2.2
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

RR-2C. AF_11/2019
M2  (A)  (B)  A x B       4.254,71 

Rua Goiás          317,54           6,10            1.936,99 

Rua Tiradentes          358,78           6,46            2.317,72 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.2.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3  (A)  (B)  (C)  A x B x C           160,50 

Rua Goiás          317,54           6,10               0,04                67,79 

Rua Tiradentes          358,78           6,46               0,04                92,71 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COEF.  DMT  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.2.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020

M3xKM
 (A)            

item 2.3 
 (E)  A x E       4.815,11 

Primeiros 30Km (Esperantina/To - Marabá/Pa)          160,50                           30,00            4.815,11 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COEF.  DMT  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.2.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3xKM
 (A)            

item 2.3 
 (E)  A x E     12.840,28 

Esperantina/To - Marabá/Pa          160,50                           80,00          12.840,28 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COEF.  DMT  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.2.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TxKM
 (A)            

coef. (kg/m2) 
 (B) Área 

 (C)                 

(AxB) - Total 

de quilos  

 (D) - Toneladas  (E)  D x E             57,44 

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C              0,45     4.254,71        1.914,62           1,914621                           30,00                57,44 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COEF.  DMT  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.2.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TxKM
 (A)            

coef. (kg/m2) 
 (B) Área 

 (C)                 

(AxB) - Total 

de quilos  

 (D) - Toneladas  (E)  D x E           153,17 

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C              0,45     4.254,71        1.914,62           1,914621                           80,00              153,17 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COEF.  DMT  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.2.8
CARGA (E DESCARGA) DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO

BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3

 (A)            

item 2.3 
 A x B           160,51 

         160,50              160,50 

1.3

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  DESCONTO  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.3.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO

COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO EM OBRA,

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3  (A)  (B)  (C)  A x B x C             89,88 

Rua Goiás               39,44 

           32,30           1,20               0,06                  2,33 

           13,86           1,20               0,06                  1,00 

           18,02           1,20               0,06                  1,30 

           34,62           1,20               0,06                  2,49 

           76,23           1,20               0,06                  5,49 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

RECAPEAMENTO VIAS DE ESPERANTINA-TO

Projeto de engenharia para realização de serviços de recapeamento e sinalização horizontal e vertical nas ruas Goiás e Tiradentes, no município de Esperantina - TO

SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRA)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)

SERVIÇOS URBANIZAÇÃO (CALÇAMENTO)



Objeto:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

RECAPEAMENTO VIAS DE ESPERANTINA-TO

Projeto de engenharia para realização de serviços de recapeamento e sinalização horizontal e vertical nas ruas Goiás e Tiradentes, no município de Esperantina - TO

           33,00           1,20               0,06                  2,38 

           54,74           1,20               0,06                  3,94 

           21,68           1,20               0,06                  1,56 

           17,31           1,20               0,06                  1,25 

           30,08           1,20               0,06                  2,17 

             8,92           1,20               0,06                  0,64 

           71,43           1,20               0,06                  5,14 

           59,64           1,20               0,06                  4,29 

           63,20           1,20               0,06                  4,55 

           12,70           1,20               0,06                  0,91 

Rua Tiradentes                50,44 

           66,66           1,20               0,06                  4,80 

           20,09           1,20               0,06                  1,45 

           81,23           1,20               0,06                  5,85 

           81,23           1,20               0,06                  5,85 

           26,46           1,20               0,06                  1,91 

           36,64           1,20               0,06                  2,64 

           29,29           1,20               0,06                  2,11 

           55,65           1,20               0,06                  4,01 

           70,22           1,20               0,06                  5,06 

           10,25           1,20               0,06                  0,74 

           18,83           1,20               0,06                  1,36 

           52,64           1,20               0,06                  3,79 

           61,75           1,20               0,06                  4,45 

           19,61           1,20               0,06                  1,41 

           30,08           1,20               0,06                  2,17 

           39,97           1,20               0,06                  2,88 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  LADOS  DESCONTO  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.3.2
PISO TÁTIL EM CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
M2  (A)  (B)  (D) 

 (E) = (6,00m) x B x nº 

esquinas 
 (AxBxCxD) - (E)           256,13 

Rua Goiás          317,54           0,20                   2,00                             7,20              119,82 

Rua Tiradentes          358,78           0,20                   2,00                             7,20              136,31 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.3.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALÇADA DE CONCRETO. M2  (A)  (B)  (C)  A x B x C             25,35 

Rua Goiás               12,41 

           13,86           1,20               0,06                  1,00 

           34,62           1,25               0,06                  2,60 

           33,00           1,18               0,06                  2,34 

           21,68           1,11               0,06                  1,44 

             8,92           1,26               0,06                  0,67 

           59,64           1,22               0,06                  4,37 

Rua Tiradentes               12,93 

           26,46           1,45               0,06                  2,30 

           29,29           1,31               0,06                  2,30 

           18,83           1,36               0,06                  1,54 

           19,61           1,18               0,06                  1,39 

           30,08           1,24               0,06                  2,24 

           39,97           1,32               0,06                  3,17 

1.4

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  QTD  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.4.1

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM

MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M  (A)  (B)  A           723,17 

Linha divisória de fluxo oposto - Rua Goiás          317,54              317,54 

Linha divisória de fluxo oposto - Rua Tiradentes          358,78              358,78 

Letreiro "PARE" - Rua Goiás              1,95           1,60                             2,00                  6,24 

Letreiro "PARE" - Rua Tiradentes              1,95           1,60                             2,00                  6,24 

Faixa LRE - Rua Goiás              3,05           0,30                             2,00                  1,83 

Faixa LRE - Rua Tiradentes              3,23           0,30                             2,00                  1,94 

Faixa de Pedrestre - Rua Goiás              3,00           0,30                           16,00                14,40 

Faixa de Pedrestre - Rua Tiradentes              3,00           0,30                           18,00                16,20 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.4.2

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI

UN  (A) Nº Placas  (A)             28,00 

R1 - Placa Pare                   8,00                  8,00 

R19 - Placa Velocidade Máxima Permitida                 16,00                16,00 

R32b - Placa Faixa de Pedrestre                   4,00                  4,00 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL



Objeto:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

RECAPEAMENTO VIAS DE ESPERANTINA-TO

Projeto de engenharia para realização de serviços de recapeamento e sinalização horizontal e vertical nas ruas Goiás e Tiradentes, no município de Esperantina - TO

1.4.3

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA

PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X

8 CM

UN  (A) Nº Placas  A             24,00 

Placas Simples                 20,00                20,00 

Placas Duplas                   4,00                  4,00 



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1083315-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. R
U

A
 G

O
IÁ

S

R
U

A
 

T
IR

A
D

E
N

T
E

S

.

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 220.519,99 270.784,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F Meta 1. RECAPEAMENTO VIAS DE ESPERANTINA-TO - .

F Nível 2 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRA) - .

F Serviço 1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 Ver aba "M.C" 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 4,50 

F Serviço 1.1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 Ver aba "M.C" 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 1,00 

F Serviço 1.1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MES 3,00 Ver aba "M.C" 1.Administração Local. Administração Local 3,00 

F
Nível 2 1.2.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE)
- 

.

F Serviço 1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 4.254,71 Ver aba "M.C" 3.LIMPEZA DE SUPERFÌCIE. LIMPEZA DE SUPERFÌCIE 1.936,99 2.317,72 

F
Serviço 1.2.2.

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 4.254,71 Ver aba "M.C" 4.PINTURA DE LIGAÇÃO

.
PINTURA DE LIGAÇÃO 1.936,99 2.317,72 

F

Serviço 1.2.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 160,50 Ver aba "M.C" 5.EXECUÇÃO DE PAVIMENTO

.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 67,79 92,71 

F
Serviço 1.2.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.815,11 Ver aba "M.C" 6.TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

.

TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO
2.260,75 2.554,36 

F

Serviço 1.2.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 12.840,28 Ver aba "M.C" 6.TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

.

TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO
6.028,66 6.811,62 

F

Serviço 1.2.6.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 57,44 Ver aba "M.C" 6.TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

.

TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO
26,97 30,47 

F

Serviço 1.2.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 153,16 Ver aba "M.C" 6.TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

.

TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO
71,91 81,25 

F
Serviço 1.2.8.

CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 160,51 Ver aba "M.C" 6.TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

.

TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO
75,36 85,15 

F Nível 2 1.3. SERVIÇOS URBANIZAÇÃO (CALÇAMENTO) - .

F

Serviço 1.3.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 89,88 Ver aba "M.C" 7.EXECUÇÃO DE CALÇADAS

.

EXECUÇÃO DE CALÇADAS 39,44 50,44 

F
Serviço 1.3.2.

PISO TÁTIL EM CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA.
M2 256,13 Ver aba "M.C" 8.EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL

.
EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL 119,82 136,31 

F Serviço 1.3.3. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALÇADA DE CONCRETO. M3 25,34 Ver aba "M.C" 8.EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL. EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL 12,41 12,93 

F Nível 2 1.4. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - .

F

Serviço 1.4.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 723,17 Ver aba "M.C" 9.SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 

VERTICAL
340,01 383,16 

F
Serviço 1.4.2.

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 28,00 Ver projeto 9.SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 

VERTICAL
14,00 14,00 

F
Serviço 1.4.3.

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 

fornecimento e implantação
un 24,00 Ver projeto 9.SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 

VERTICAL
12,00 12,00 

F LOTE .

ESPERANTINA-TO

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS Nome: JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS
quinta-feira, 22 de dezembro de 2022 CREA/CAU: 203708/D-TO CREA/CAU: 203708/D-TO
Data ART/RRT: ART/RRT: 

Recapeamento de Vias no Perímetro Urbano de Esperantina / TO.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Projeto de engenharia para realização de serviços de recapeamento e sinalização horizontal e 931915 1083315-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICOMENU

←

PMv3.0.4 1 / 1
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

931915

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 481.104,00 10.000,00 491.104,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 - -25.315,08

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias
RECAPEAMENTO VIAS DE 

ESPERANTINA-TO
Em Análise 5.441,40        m² LOTE 1 481.104,00 27.683,27  - 508.787,27

2.
Elaboração de estudos 

e projetos
Elaboração de estudos e projetos ELABORAÇÃO DE PROJETO Em Análise 1,00               un LOTE 02  - 7.631,81  - 7.631,81

481.104,00 35.315,08  - 516.419,08
( 93,16% ) ( 6,84% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: ARMANDO ALENCAR DA SILVA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

quinta-feira, 22 de dezembro de 2022

ESPERANTINA-TO

TOTAL

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a 

Reprogramar

Projeto de engenharia para realização de serviços de recapeamento e sinalização horizontal e vertical nas ruas Goiás e Tiradentes, no município de Esperantina - TO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1083315-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA ESPERANTINA-TO

PMv3.0.4 1 / 1
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

931915

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21

1. RECAPEAMENTO VIAS DE ESPERANTINA-TO 508.787,27 % Período: 31,13% 27,77% 41,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRA) 28.994,30 % Período: 58,47% 16,75% 24,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) 338.407,05 % Período: 15,19% 35,82% 48,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS URBANIZAÇÃO (CALÇAMENTO)  126.160,66 % Período: 71,35% 0,00% 28,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 15.225,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. ELABORAÇÃO DE PROJETO  7.631,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 32,15% 27,36% 40,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 149.771,09 133.606,44 197.726,47 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 16.249,81 7.687,86 11.377,41 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 166.020,90 141.294,30 209.103,88 - - - - - - - - - 

%: 32,15% 59,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 149.771,09 283.377,53 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 16.249,81 23.937,67 35.315,08 35.315,08 35.315,08 35.315,08 35.315,08 35.315,08 35.315,08 35.315,08 35.315,08 35.315,08 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 166.020,90 307.315,20 516.419,08 516.419,08 516.419,08 516.419,08 516.419,08 516.419,08 516.419,08 516.419,08 516.419,08 516.419,08 

Local Responsável Técnico

Nome: JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS

CREA/CAU: 203708/D-TO

Data ART/RRT: 

quinta-feira, 22 de dezembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recapeamento de Vias no Perímetro Urbano de Esperantina / TO.

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINAProjeto de engenharia para realização de serviços de recapeamento e sinalização horizontal e vertical nas ruas Goiás e Tiradentes, no município de Esperantina - TO

ESPERANTINA-TO

1083315-47

Total:    R$ 516.419,08

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1
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PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

931915

Medição: Período: % Realizado Período.: % Realizado Acum.:

R
U

A
 G

O
IÁ

S

R
U

A
 

T
IR

A
D

E
N

T
E

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

1 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 1

3 1 1

4 1 1

5 2 3

6 1 1

7 1 1

8 3 3

9 2 2

Medições

%

R$

%

R$

Local Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0

Data CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

- 

508.787,27

100,00%

508.787,27508.787,27 508.787,27 508.787,27

- - 

100,00%100,00%

- 

508.787,27

- - - 

508.787,27

- 

100,00%100,00%

508.787,27

100,00% 100,00%

Medição 8

209.103,88

0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%

Medição 5 Medição 6

- 

sábado, 0 de janeiro de 1900

ESPERANTINA-TO

Acumulado:
100,00%

508.787,27158.389,09

31,13%

508.787,27

100,00%

299.683,39

58,90% 100,00%

Medição 2 Medição 3Medição 1 Medição 7

Período:
141.294,30158.389,09

31,13%

Medição 4

27,77% 41,10% 0,00%

Medição 12Medição 11Medição 10

0,00%

Medição 9

0,00%

Nº do 

Evento

Administração Local

SERVIÇOS INICIAIS

LIMPEZA DE SUPERFÌCIE

PINTURA DE LIGAÇÃO

EXECUÇÃO DE CALÇADAS

EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO 

NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Título dos Eventos

01/05/202001/03/2020 01/04/2020

Data das Medições

31,13% 31,13%1 00/01/1900 a 01/03/2020

1083315-47

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA Projeto de engenharia para realização de serviços de recapeamento e sinalização horizontal e vertical nas ruas Goiás e Tiradentes, no município de Esperantina - TORecapeamento de Vias no Perímetro Urbano de Esperantina / TO.

PMv3.0.4 1 / 1
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,50%

DF 1,02%

L 6,64%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 23,38%

BDI DES 23,38%

Observações:

Data

Nome: JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS

CREA/CAU: 203708/D-TO

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

ESPERANTINA-TO quinta-feira, 22 de dezembro de 2022

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

1083315-47 931915 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Projeto de engenharia para realização de serviços de recapeamento e sinalização horizontal e vertical nas ruas Goiás e Tiradentes, no município de 

Esperantina - TO / Recapeamento de Vias no Perímetro Urbano de Esperantina / TO.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ESTADO DO TOCANTINS

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MES 4.103,72 4.723,28

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60 24,31 27,82
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32 82,66 95,44

COMPOSIÇÃO 005 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 526,21 532,24
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,26 23,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 15,42 17,10

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 399,78 406,86

SINAPI-I 4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M     1 6,80 6,80
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     4 10,20 10,20

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 

X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1 420,00 420,00
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,11 22,97 22,97

COMPOSIÇÃO 007 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 6.884,92 6.935,08

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 8 278,25 280,53

SINAPI 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 

COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 14 332,78 335,06

COMPOSIÇÃO 008 PISO TÁTIL EM CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M2 99,63 100,69
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,215 21,51 24,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124 15,42 17,10

SINAPI 87372

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,015 796,19 815,76

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") 

- CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,004 11,12 11,12

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") 

- CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,125 0,91 0,91
SINAPI-I 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M2    1 81,01 81,01

COMPOSIÇÃO 009 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALÇADA DE CONCRETO. M3 124,49 138,39
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 21,51 24,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4 15,42 17,10

Data

COMPOSIÇÕES

05/05/2022
Jonathan Cleyber Mascarenhas
ENG. CIVIL CREA 203708/D-TO

Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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