

# ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **004/2025**  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **0201/2025**

Às **09:00** do dia **12/11/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Contratação de empresa especializada para recapeamento de vias públicas urbanas de Esperantina/TO conforme projeto básico e termo de referência).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **28/10/2025**

Limite de impugnação: **07/11/2025 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **12/11/2025 às 09:00**

## Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA	Nome: João Marcos Costa Pimentel

**Esclarecimento:**

Prezados, boa tarde. Levando em consideração o procedimento executivo para realização recapeamento asfáltico e ausência de relatório fotográfico anexo a este edital. Questionamos o corpo técnico sobre a exclusão dos serviços de tapa buracos nas vias listadas para futura benfeitoria.

**Resposta:**

Bom dia. Em atenção à solicitação de esclarecimento, informamos que o objeto do presente certame refere-se exclusivamente ao recapeamento asfáltico das vias listadas no edital. Considerando o escopo previamente definido, não foram incluídos os serviços de tapa-buracos, uma vez que tal procedimento possui metodologia distinta, especificações próprias e caracteriza-se como manutenção corretiva, atividade contratual diversa e com previsão específica em instrumentos próprios quando pertinente. Ressaltamos que a definição do escopo e das vias contempladas decorreu de planejamento técnico prévio da Administração, com vistoria in loco realizada por profissional habilitado e registrado no CREA, observando os princípios da legalidade, planejamento, economicidade e eficiência previstos no art. 11 da Lei nº 14.133/2021. Quanto ao relatório fotográfico, esclarecemos que não existe qualquer dispositivo legal, decreto, orientação do TCU, ou norma técnica que imponha sua obrigatoriedade na fase licitatória para obras de infraestrutura. Assim, sua apresentação é facultativa, não constituindo requisito para validade ou publicidade do objeto. Destaca-se ainda que registros fotográficos podem representar interpretações pontuais e subjetivas das condições do pavimento, motivo pelo qual o levantamento técnico presencial apresenta maior fidelidade técnica. Ressaltamos que mesmo que não seja obrigatória a visita técnica, o setor de engenharia se dispõe a acompanhar qualquer interessado que queira fazer uma visita, pedimos apenas que marque data e horário com antecedência. Cumpre destacar que as quantidades e condições executivas encontram-se devidamente especificadas no edital e anexos, atendendo ao art. 42, §1º da Lei nº 14.133/2021, o que garante clareza, precisão e objetividade quanto ao objeto, evitando subjetividade na fase de execução contratual. Por fim, eventual necessidade superveniente de serviços não previstos no escopo — como manutenção corretiva localizada — ser... Veja mais detalhes na plataforma.

**Lote 1****Lote 01****Fornecedor:** BURITI INFRAESTRUTURA LTDA**CNPJ/CPF:** 12.909.926/0001-83**Data/hora de envio** 12/11/2025 08:37:48**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

1 - Contratação de empresa especializada para recapeamento de vias públicas urbanas de Esperantina/TO conforme projeto básico e termo de referência

**Descrição do Fornecedor****Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

Contratação de empresa especializada para recapeamento de vias públicas urbanas de Esperantina/TO conforme projeto básico e termo de referência

1,00

Serviço

2.653.359,44

**Marca:****Fabricante:****Modelo:****Lances**

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.650.359,44	16/12/2025 14:20:16

*[Handwritten signatures and initials]*

Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.650.000,00	16/12/2025 14:20:55
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.640.359,44	16/12/2025 14:22:23
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.640.200,00	16/12/2025 14:23:50
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.630.200,44	16/12/2025 14:25:27
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.629.000,00	16/12/2025 14:26:07
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.628.100,44	16/12/2025 14:26:25
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.627.500,00	16/12/2025 14:26:37
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.626.500,00	16/12/2025 14:26:50
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.626.100,00	16/12/2025 14:27:01
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.625.100,44	16/12/2025 14:27:11
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.624.000,00	16/12/2025 14:27:26
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.623.000,00	16/12/2025 14:27:35
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.621.500,00	16/12/2025 14:27:58
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.620.000,00	16/12/2025 14:28:05
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.600.000,00	16/12/2025 14:28:42
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.610.000,00	16/12/2025 14:28:44
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.598.000,00	16/12/2025 14:29:04
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.597.500,00	16/12/2025 14:30:16
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.596.500,00	16/12/2025 14:30:41
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.595.000,00	16/12/2025 14:31:03
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.594.500,00	16/12/2025 14:31:14
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.593.200,00	16/12/2025 14:31:42
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.592.500,00	16/12/2025 14:31:51
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.592.000,00	16/12/2025 14:32:08

*[Handwritten signature]*

Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.591.000,00	16/12/2025 14:32:22
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.590.800,00	16/12/2025 14:32:42
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.590.000,00	16/12/2025 14:32:53
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.589.900,00	16/12/2025 14:33:17
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.589.400,00	16/12/2025 14:33:29
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.589.300,00	16/12/2025 14:33:47
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.588.700,00	16/12/2025 14:33:58
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.588.600,00	16/12/2025 14:34:10
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.588.000,00	16/12/2025 14:34:20
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.588.450,00	16/12/2025 14:35:15
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.587.000,00	16/12/2025 14:35:37
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.586.500,00	16/12/2025 14:35:49
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.586.200,00	16/12/2025 14:36:15
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.585.500,00	16/12/2025 14:36:28
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.580.100,00	16/12/2025 14:36:43
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.579.500,00	16/12/2025 14:36:55
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.579.400,00	16/12/2025 14:37:17
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.578.900,00	16/12/2025 14:37:29
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.577.000,00	16/12/2025 14:38:04
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.576.500,00	16/12/2025 14:38:14
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.576.000,00	16/12/2025 14:38:27
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.575.500,00	16/12/2025 14:38:41
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.575.400,00	16/12/2025 14:38:59
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.575.000,00	16/12/2025 14:39:11

Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.574.900,00	16/12/2025 14:39:28
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.574.500,00	16/12/2025 14:39:40
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.574.400,00	16/12/2025 14:40:09
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.574.000,00	16/12/2025 14:40:19
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.573.850,00	16/12/2025 14:40:36
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.573.500,00	16/12/2025 14:40:47
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.573.200,00	16/12/2025 14:41:05
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.572.800,00	16/12/2025 14:41:22
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.572.700,00	16/12/2025 14:41:32
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.572.500,00	16/12/2025 14:41:43
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.572.300,00	16/12/2025 14:41:56
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.572.000,00	16/12/2025 14:42:09
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.571.000,00	16/12/2025 14:42:31
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.570.500,00	16/12/2025 14:42:41
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.569.000,00	16/12/2025 14:42:59
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.568.500,00	16/12/2025 14:43:11
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.565.000,00	16/12/2025 14:43:36
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.564.500,00	16/12/2025 14:43:50
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.564.200,00	16/12/2025 14:44:07
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.563.700,00	16/12/2025 14:44:21
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.563.600,00	16/12/2025 14:44:35
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.562.900,00	16/12/2025 14:44:50
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.562.800,00	16/12/2025 14:45:04
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.562.200,00	16/12/2025 14:45:19

Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.562.100,00	16/12/2025 14:45:30
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.561.400,00	16/12/2025 14:45:43
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.561.250,00	16/12/2025 14:45:54
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.560.700,00	16/12/2025 14:46:04
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.560.600,00	16/12/2025 14:46:15
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.559.900,00	16/12/2025 14:46:30
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.559.750,00	16/12/2025 14:46:41
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.559.000,00	16/12/2025 14:46:52
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.558.000,00	16/12/2025 14:48:10
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.557.500,00	16/12/2025 14:48:24
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.557.400,00	16/12/2025 14:48:51
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.557.100,00	16/12/2025 14:49:02
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.557.000,00	16/12/2025 14:49:15
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.556.500,00	16/12/2025 14:49:23
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.556.400,00	16/12/2025 14:49:37
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.556.100,00	16/12/2025 14:49:48
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.556.000,00	16/12/2025 14:51:23
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.555.500,00	16/12/2025 14:51:35
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.555.100,00	16/12/2025 14:52:39
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.554.700,00	16/12/2025 14:52:53
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.550.000,00	16/12/2025 14:53:12
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.549.500,00	16/12/2025 14:53:27
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.549.000,00	16/12/2025 14:53:43
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.548.700,00	16/12/2025 14:53:54

*[Handwritten signature]*

Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.535.000,00	16/12/2025 14:55:00
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.534.600,00	16/12/2025 14:55:25
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.534.200,00	16/12/2025 14:55:38
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.534.100,00	16/12/2025 14:55:50
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.534.000,00	16/12/2025 14:56:06
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.533.300,00	16/12/2025 14:56:17
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.533.100,00	16/12/2025 14:57:05
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.532.800,00	16/12/2025 14:57:17
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.530.200,00	16/12/2025 14:57:32
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.529.800,00	16/12/2025 14:57:45
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.529.500,00	16/12/2025 14:58:37
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.529.100,00	16/12/2025 14:58:51
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.529.000,00	16/12/2025 14:59:16
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.528.700,00	16/12/2025 14:59:30
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.528.500,00	16/12/2025 15:00:27
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.528.300,00	16/12/2025 15:00:39
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.528.100,00	16/12/2025 15:01:41
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.527.700,00	16/12/2025 15:01:54
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.527.500,00	16/12/2025 15:03:11
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.527.200,00	16/12/2025 15:03:21
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.527.100,00	16/12/2025 15:03:41
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.526.700,00	16/12/2025 15:04:31
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.526.500,00	16/12/2025 15:05:18
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.526.100,00	16/12/2025 15:05:29

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.525.000,00	16/12/2025 15:06:05
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.524.700,00	16/12/2025 15:06:14
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.524.000,00	16/12/2025 15:07:45
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.523.700,00	16/12/2025 15:07:58
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.397.000,00	16/12/2025 15:08:47
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.396.500,00	16/12/2025 15:09:26
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.396.000,00	16/12/2025 15:10:24
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.395.700,00	16/12/2025 15:10:39
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.390.000,00	16/12/2025 15:11:18
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.389.500,00	16/12/2025 15:11:33
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.389.000,00	16/12/2025 15:11:59
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.388.500,00	16/12/2025 15:12:25
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.388.100,00	16/12/2025 15:12:43
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.387.700,00	16/12/2025 15:13:00
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.387.500,00	16/12/2025 15:13:42
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.387.100,00	16/12/2025 15:13:57
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.387.000,00	16/12/2025 15:14:23
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.386.500,00	16/12/2025 15:14:36
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.386.400,00	16/12/2025 15:15:09
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.386.100,00	16/12/2025 15:15:22
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.386.000,00	16/12/2025 15:16:10
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.385.500,00	16/12/2025 15:16:34
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.385.400,00	16/12/2025 15:16:52
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.385.100,00	16/12/2025 15:17:04

Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.384.900,00	16/12/2025 15:17:21
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.384.500,00	16/12/2025 15:17:33
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.195.637,80	16/12/2025 15:17:48
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.194.637,00	16/12/2025 15:18:25
Lote 1	Aberta	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83	2.194.100,00	16/12/2025 15:18:53
Lote 1	Aberta	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55	2.193.800,00	16/12/2025 15:19:44
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA 41.398.269/0001-55</b>	<b>2.193.799,99</b>	<b>16/12/2025 16:07:21</b>
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>BURITI INFRAESTRUTURA LTDA 12.909.926/0001-83</b>	<b>2.194.100,00</b>	<b>23/12/2025 09:27:57</b>

## Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	A sessão pública foi <b>Habilitada</b> .	12/11/2025 09:05:43
Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, vamos dar início aos trabalhos.	12/11/2025 09:07:25
Agente de Contratação	Senhores licitantes, peço que aguardem um momento enquanto tiramos uma duvida com o suporte do portal.	12/11/2025 09:16:07
Fornecedor 2	O fornecedor <b>02</b> solicitou envio de mensagem.	12/11/2025 09:16:11
Agente de Contratação	liberado fornecedor 02.	12/11/2025 09:28:24
Fornecedor 2	Bom dia Senhor agente de contratação a seção vai ser suspensa para habilitação	12/11/2025 09:32:58
Agente de Contratação	Eu estava aguardando uma resposta do suporte do portal, mas sim, vamos suspender para fazer uma análise detalhada.	12/11/2025 09:44:52
Agente de Contratação	Prezados licitantes, informamos que a sessão será SUSPENSA para que, junto à equipe técnica do município, possamos analisar a habilitação de todos. Retornaremos na segunda-feira dia 17 de novembro de 2025, às 10h. Um bom dia a todos.	12/11/2025 09:45:00
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	12/11/2025 09:45:06
Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.	17/11/2025 10:13:58
Agente de Contratação	Bom dia. Senhores licitantes, a equipe ainda não chegou a uma conclusão sobre a habilitação, vamos retornar dia 19 de novembro de 2025, às 10h. Um bom dia a todos.	17/11/2025 10:16:42
Fornecedor 5	O fornecedor <b>05</b> solicitou envio de mensagem.	17/11/2025 17:20:20
Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, vamos dar continuidade.	19/11/2025 10:11:53
Sistema	O fornecedor <b>TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA</b> foi inabilitado no processo. Justificativa (Após análise, verificou-se que todas as assinaturas constantes nos documentos de habilitação apresentados pela empresa não possuem validade perante o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), não sendo reconhecidas dentro da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Consequentemente, não foi possível comprovar a autenticidade, integridade e autoria dos documentos, tornando-os juridicamente inválidos para habilitação. Fundamentação: Lei 14.133/2021 - Art. 63, I. Lei 14.133/2021 - Art. 68, §1º. MP 2.200-2/2001 - Art. 10, §1º. Portanto, Assinaturas não verificáveis ausência de validade inabilitação.)	19/11/2025 10:33:09

Sistema	O fornecedor <b>Campo Alegre Empreendimentos Ltda</b> foi inabilitado no processo. Justificativa (A empresa foi inabilitada por não atender ao item 15.2.7 do edital, referente à comprovação de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. O Certificado de Regularidade do FGTS apresentado continha CNPJ 18.179.593/0001-60 Razão Social: OLHO D'ÁGUA EMPREENDIMENTOS LTDA divergente em relação ao CNPJ da empresa licitante, impossibilitando sua aceitação.)	19/11/2025 10:33:31
Sistema	O fornecedor <b>CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA &amp; CIA LTDA</b> foi inabilitado no processo. Justificativa (A empresa foi inabilitada pelos seguintes motivos: A declaração apresentada para atendimento ao item 15.5.1 do edital não possui validade e não contém assinatura, sendo documento inválido, não atendimento do item 15.4.6.2, referente à qualificação técnica específica para execução de serviços de Sarjeta com 482,21 M, documento obrigatório para aceitação de habilitação.)	19/11/2025 10:33:55
Sistema	O fornecedor <b>FEITOSA CONSTRUTORA LTDA</b> foi inabilitado no processo. Justificativa (A empresa foi inabilitada tendo em vista que todas as declarações apresentadas estavam em desconformidade, sem validade formal e sem assinaturas, violando os requisitos de comprovação documental estabelecidos no edital. Desobediência ao item 15.2.3. não apresentou Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de serviço.)	19/11/2025 10:34:15
Sistema	O fornecedor <b>BURITI INFRAESTRUTURA LTDA</b> foi habilitado no processo.	19/11/2025 10:34:45
Agente de Contratação	Prezados participantes, informamos que a sessão do certame será suspensa temporariamente para que todos possam analisar os documentos de habilitação dos participantes. A sessão será retomada hoje, dia 19 de novembro de 2025, às 16h00 (Horário de Brasília), momento em que colheremos eventuais manifestações de interesse em recorrer e daremos prosseguimento aos próximos atos regimentais do certame, ficando a sessão suspensa até o horário estabelecido.	19/11/2025 10:35:05
Fornecedor 4	O fornecedor <b>04</b> solicitou envio de mensagem.	19/11/2025 10:41:06
Fornecedor 4	O fornecedor <b>04</b> solicitou envio de mensagem.	19/11/2025 10:53:59
Agente de Contratação	Boa tarde senhores licitantes, vamos dar seguimento na sessão.	19/11/2025 16:08:32
Agente de Contratação	Fica aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para manifestação de intenção de recurso quanto às empresas habilitadas e inabilitadas. Caso haja interesse, a manifestação deverá ser realizada neste mesmo chat. Ressaltamos que este é o momento exclusivo para manifestações referentes aos documentos de habilitação. Em etapa posterior, quando novamente questionados, será colhido apenas apontamentos sobre a proposta readequada. O prazo encerra-se às 16h45min do dia de hoje 19/11/2025.	19/11/2025 16:12:57
Fornecedor 2	O fornecedor <b>02</b> solicitou envio de mensagem.	19/11/2025 16:16:39
Fornecedor 6	O fornecedor <b>06</b> solicitou envio de mensagem.	19/11/2025 16:16:55
Agente de Contratação	liberados	19/11/2025 16:17:08
Fornecedor 4	Prezados, a declaração apresentada pela licitante está integralmente preenchida, sem rasuras, acompanha a documentação completa e já consta do processo elementos que permitem identificar sua autoria e origem, de modo que a simples ausência de assinatura não impõe nenhum risco, prejuízo ou incerteza ao procedimento, configurando um mero vício facilmente sanável e a inabilitação pressupõe um excesso de formalismo por parte desta comissão, colocando em risco a proposta mais vantajosa a administração e prejuízo ao erário. Quanto a habilitação técnica, ressaltamos a falta de atenção do observador ao item 03.03.004 do acervo apresentado, "MEIO FIO CONCRETO MFC- 01 AREIA E BRITA COMERCIAIS" em quantidade de 4.894,90 metros, atendendo integralmente ao edital. Oportunamente, avaliaremos em hábil previsto legalmente para interposição de recursos a documentação dos demais licitantes.	19/11/2025 16:17:13
Fornecedor 2	MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO	19/11/2025 16:17:44
Fornecedor 6	Manifesto intenção de recurso em face da inabilitação desta empresa, posto que os defeitos relatados são passíveis de diligência, bem como por defeitos na documentação da única habilitada	19/11/2025 16:17:58
Fornecedor 4	portanto, oportunamente manifestamos a intenção de recursos.	19/11/2025 16:18:07
Fornecedor 2	A empresa não concorda com os fundamentos da inabilitação, pois todas as assinaturas digitais apresentadas são válidas, geradas em conformidade com a legislação aplicável e plenamente capazes de comprovar a autenticidade, integridade e autoria dos documentos apresentados.	19/11/2025 16:20:15

Fornecedor 2	Nos termos do art. 165 a 169 da Lei 14.133/2021, e considerando que a decisão de inabilitação foi proferida na sessão, a empresa apresenta esta manifestação tempestiva, assegurando seu direito: ao contraditório, à ampla defesa, e ao direito de apresentar as razões recursais no prazo legal.	19/11/2025 16:20:48
Agente de Contratação	Intenções registradas, vamos apenas aguardar findar do prazo.	19/11/2025 16:25:05
Fornecedor 2	SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO NAO SERIA NO CAMPO AÇOES QUE ABRIRIA PARA NOS NOS MANIFESTARMOS OU SOMENTE PELO CHAT JA ESTA VALENDO	19/11/2025 16:26:10
Agente de Contratação	Como o processo ocorre com inversão de fases, o portal só libera o campo de ação de intenção de recurso, quando já se tem um vencedor, isso após a disputa. Nessa fase do processo só conseguimos pelo chat mesmo.	19/11/2025 16:32:24
Fornecedor 2	Muito obrigado pelo esclarecimento.	19/11/2025 16:41:41
Agente de Contratação	Como houve manifestação de interesse em recorrer, vamos abrir o prazo de 3 (três) dias uteis para envio das razões.	19/11/2025 16:51:37
Agente de Contratação	Fornecedor: TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA, Solicito que anexe suas razões recursais dentro de prazo de 3 (três) dias uteis. O prazo se encerra na Quarta-feira dia 26/11/2025 às 23:59.	19/11/2025 16:52:17
Agente de Contratação	Fornecedor: CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA, Solicito que anexe suas razões recursais dentro de prazo de 3 (três) dias uteis. O prazo se encerra na Quarta-feira dia 26/11/2025 às 23:59.	19/11/2025 16:52:34
Agente de Contratação	Fornecedor: FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, Solicito que anexe suas razões recursais dentro de prazo de 3 (três) dias uteis. O prazo se encerra na Quarta-feira dia 26/11/2025 às 23:59.	19/11/2025 16:52:49
Agente de Contratação	O envio devera ser feito em campo que foi aberto aqui no portal.	19/11/2025 16:54:19
Agente de Contratação	Retornaremos na quinta-feira dia 27/11/2025 às 09h, para que se necessário abriremos prazo para contrarrazões, por enquanto finalizamos por aqui, um bom feriado a todos.	19/11/2025 16:54:57
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	19/11/2025 16:55:19
Fornecedor 6	O fornecedor <b>06</b> solicitou envio de mensagem.	26/11/2025 22:35:48
Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.	27/11/2025 09:00:43
Agente de Contratação	As empresas BURITI INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ: 12.909.926/0001-83), FEITOSA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ: 32.611.684/0001-54) e TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA (CNPJ: 41.398.269/0001-55) foram mencionadas no recurso interposto pela empresa CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA (CNPJ: 03.125.631/0001-25). A empresa Campo Alegre Empreendimentos Ltda (CNPJ: 09.011.896/0001-89) também foi citada, porém, a mesma já foi inabilitada e visto que a referida empresa não se manifestou no prazo anteriormente concedido, entende-se que houve aquiescência (concordância) à sua inabilitação. Desta forma, fica aberto o prazo para a apresentação de contrarrazões pelas empresas BURITI INFRAESTRUTURA LTDA, FEITOSA CONSTRUTORA LTDA e TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA.	27/11/2025 09:19:57
Agente de Contratação	Fornecedor: BURITI INFRAESTRUTURA LTDA, Solicito que anexe suas contrarrazões dentro de prazo de 3 (três) dias uteis. O prazo se encerra na Terça-feira dia 02/12/2025 às 23:59..	27/11/2025 09:23:22
Agente de Contratação	Fornecedor: FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, Solicito que anexe suas contrarrazões dentro de prazo de 3 (três) dias uteis. O prazo se encerra na Terça-feira dia 02/12/2025 às 23:59.	27/11/2025 09:23:47
Agente de Contratação	Fornecedor: TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA, Solicito que anexe suas contrarrazões dentro de prazo de 3 (três) dias uteis. O prazo se encerra na Terça-feira dia 02/12/2025 às 23:59.	27/11/2025 09:24:17
Agente de Contratação	O envio devera ser feito em campo que foi aberto aqui no portal.	27/11/2025 09:24:40
Agente de Contratação	Após a análise das razões e contrarrazões recursais, a decisão desta Comissão será publicada neste portal. Na mesma oportunidade da publicação, será divulgada a convocação para a reabertura da sessão pública para fase de disputa com as empresas habilitadas, indicando a data e o horário. Pelo prezado momento, a sessão está encerrada. Tenham todos um bom dia.	27/11/2025 09:39:30

Agente de Contratação	Boa tarde senhores licitantes.	16/12/2025 14:01:49
Agente de Contratação	Conforme publicado anteriormente, após a análise das razões recursais e das contrarrazões apresentadas, o Agente de Contratação e a Autoridade Competente do Município de Esperantina - TO, DECIDEM: I - NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA, mantendo sua inabilitação e indeferindo o pedido de inabilitação das demais concorrentes; II - NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, mantendo sua inabilitação; III - DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por TOC FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO ASFALTO E CONCRETO LTDA, reformando a decisão anterior para declará-la HABILITADA. Diante do exposto, ficam habilitadas para a próxima fase do certame as empresas: BURITI INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ: 12.909.926/0001-83); TOC FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO ASFALTO E CONCRETO LTDA (CNPJ: 41.398.269/0001-55).	16/12/2025 14:05:10
Sistema	O fornecedor <b>TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA</b> foi habilitado no processo.	16/12/2025 14:05:32
Agente de Contratação	Aguardem conectados, em instantes daremos inicio a fase de disputa com as empresas habilitadas.	16/12/2025 14:06:23
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	16/12/2025 14:17:31
Sistema	A fase de lances do <b>lote 01</b> foi iniciada.	16/12/2025 14:18:46
Agente de Contratação	Aguardem conectados.	16/12/2025 15:40:18
Agente de Contratação	Em respeito ao princípio da economicidade e para garantir o êxito deste certame, solicito que verifique a possibilidade de reduzir ainda mais o valor da sua oferta. Será dado um prazo de 10min para que se possível cadastre seu novo valor.	16/12/2025 16:03:51
Agente de Contratação	Prezados licitantes, informamos que, devido ao adiantado da hora, a presente sessão será suspensa. Os trabalhos serão retomados no dia 17/12/2025, às 09h00. Agradecemos a compreensão de todos.	16/12/2025 16:17:50
Fornecedor 2	Senhor Pregoeiro, Visando manter a qualidade dos serviços a serem executados, conforme as especificações técnicas constantes no Edital e no Termo de Referência, informamos que já atingimos o limite máximo de redução possível em nossa proposta. Qualquer nova redução de valores comprometeria diretamente a qualidade, a segurança e a adequada execução do objeto, bem como o fiel cumprimento das obrigações contratuais, o que não se coaduna com os princípios da eficiência, da economicidade responsável e do interesse público. Ressaltamos que o preço apresentado já reflete condições comerciais extremamente ajustadas, decorrentes de planejamento operacional, estrutura própria e negociação direta com fornecedores, garantindo exequibilidade plena da proposta e a entrega do objeto conforme exigido pela Administração. Dessa forma, mantemos nossa proposta final, certos de que ela representa a melhor relação custo-benefício para a Administração, sem prejuízo à qualidade do serviço contratado.	16/12/2025 16:19:56
Fornecedor 2	boa tarde	16/12/2025 16:21:44
Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, vamos dar continuidade.	17/12/2025 09:07:50
Sistema	O fornecedor <b>02</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>01</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	17/12/2025 09:08:00
Agente de Contratação	Fornecedor: TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA, solicito o anexo da proposta readequada ao lance final.	17/12/2025 09:13:45
Agente de Contratação	Senhor licitante, o envio do documento solicitado deverá ser realizado exclusivamente pelo campo disponibilizado em nosso sistema. O prazo para envio se encerra às 11h15min do dia hoje 17/12/2025. Informamos que retornaremos às 11h15min para análise do anexo encaminhado.	17/12/2025 09:14:03
Agente de Contratação	Senhores licitantes, recebemos a proposta readequada, devido à complexidade, vamos suspender a sessão por hoje, é encaminhar a proposta readequada ao setor técnico para análise, retornaremos amanhã quinta-feira, 18 de agosto de 2025 às 10:00hrs. Um bom dia a todos.	17/12/2025 11:23:46
Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes. Em virtude da necessidade de um prazo adicional para a conclusão da análise técnica da proposta de engenharia readequada, informamos que a presente sessão permanecerá suspensa. Retornaremos com os trabalhos na próxima segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025, às 14h. Agradecemos a compreensão de todos.	18/12/2025 10:07:17

Agente de Contratação	Prezados Licitantes, boa tarde. Informamos que a análise técnica da proposta de engenharia readequada ainda se encontra em andamento. Em virtude da necessidade de tempo adicional para a conclusão deste exame minucioso, comunicamos a prorrogação da suspensão da presente sessão. A retomada dos trabalhos fica reagendada para amanhã, terça-feira, dia 23 de dezembro de 2025, às 09h00. Agradecemos a compreensão de todos.	22/12/2025 14:06:27
Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.	23/12/2025 09:02:27
Agente de Contratação	O Fornecedor 2 foi desclassificado no lote <b>01</b> . Justificativa: proposta contém vícios insanáveis.	23/12/2025 09:26:58
Agente de Contratação	A empresa TOC ASFALTO E CONCRETO, inscrita no CNPJ nº 41.398.269/0001-55, apresentou inconsistências relevantes em sua proposta de preços, notadamente pela existência de diversas composições com valores divergentes para um mesmo insumo/serviço, em desacordo com os princípios da isonomia, clareza, coerência e vinculação ao instrumento convocatório. A título exemplificativo, verifica-se que a composição nº 88316 - Servente com encargos complementares foi apresentada com valores distintos, quais sejam: R\$ 17,53, R\$ 16,65 e R\$ 21,62, sem qualquer justificativa técnica que ampare tais variações. A mesma inconsistência é constatada na composição nº 102234 - Pintura imunizante para madeira, 2 demãos, AF_01/2021, cujos preços foram apresentados ora no valor de R\$ 19,38, ora no valor de R\$ 23,92, igualmente sem fundamentação plausível.	23/12/2025 09:27:35
Agente de Contratação	Ademais, observa-se incoerência também na composição nº 88262 - Carpinteiro de formas com encargos complementares, na qual constam os valores de R\$ 22,48 e R\$ 27,75 para o mesmo serviço. Tais divergências evidenciam falta de padronização, confiabilidade e consistência na formação dos preços, impedindo a aferição correta dos custos unitários e globais. Considerando que a correção de tais valores alteraria o valor global da proposta ou exigiria a reformulação das composições bases (vedado nesta fase), a proposta contém vício insanável conforme item 19.3.2 do Edital, ensejando a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante.	23/12/2025 09:27:42
Sistema	O fornecedor <b>05</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>01</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	23/12/2025 09:28:03
Agente de Contratação	Fornecedor: BURITI INFRAESTRUTURA LTDA, solicito o anexo da proposta readequada ao lance final.	23/12/2025 09:28:33
Agente de Contratação	Senhor Licitante, o envio do documento solicitado deverá ser realizado exclusivamente pelo campo específico disponibilizado no sistema. O prazo para o envio encerra-se às 11h30min de hoje, 23/12/2025. Informo que a sessão permanecerá suspensa até o horário mencionado, momento em que retomaremos para a análise do anexo	23/12/2025 09:30:38
Agente de Contratação	Senhor licitante, recebemos a proposta readequada, devido à complexidade, vamos suspender a sessão por hoje, é encaminhar a proposta readequada ao setor técnico para análise, retornaremos na segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 14:00hrs. Um bom dia a todos.	23/12/2025 12:01:45
Agente de Contratação	Boa tarde senhores licitantes.	29/12/2025 14:09:44
Agente de Contratação	Sessão retomada. Comunicamos que a proposta readequada foi analisada pelo setor técnico e considerada CORRETA e EXEQUÍVEL. Sendo assim, a proposta da empresa classificada encontra-se na situação de ACEITA. Vamos dar continuidade.	29/12/2025 14:15:01
Sistema	O fornecedor <b>BURITI INFRAESTRUTURA LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>1</b> .	29/12/2025 14:16:15
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até <b>30</b> minuto(s) - (Prazo inicial: 29/12/2025 14:17:00, Prazo final: 29/12/2025 14:47:00).	29/12/2025 14:16:27
Agente de Contratação	Em vista que não há intenção de recursos, será dado prosseguimento.	29/12/2025 14:48:32
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>adjudicado(s)</b> para o fornecedor <b>BURITI INFRAESTRUTURA LTDA</b> .	29/12/2025 14:50:13
Agente de Contratação	Caso o processo seja homologado pela autoridade competente, o vencedor será convocado para fim de assinatura no contrato via Email informado na proposta readequada, caso não contenha na proposta, será encaminhada no e-mail de cadastro feito aqui no portal, peço que fique atento quanto a isso. Finalizamos por aqui, boa tarde a todos.	29/12/2025 14:51:41
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	29/12/2025 14:52:03

## Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

## Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA	12.909.926/0001-83	2.194.100,00

## Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
15/12/2025 19:50:03	O Agente de Contratação e a Autoridade Competente do Município de Esperantina - TO, após a análise das razões recursais e das contrarrazões apresentadas, e conforme fundamentação detalhada na decisão disponibilizada no Portal da Transparência ( <a href="http://www.esperantina.to.gov.br">www.esperantina.to.gov.br</a> ), DECIDEM: I - NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA, mantendo sua inabilitação e indeferindo o pedido de inabilitação das demais concorrentes; II - NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, mantendo sua inabilitação; III - DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por TOC FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO ASFALTO E CONCRETO LTDA, reformando a decisão anterior para declará-la HABILITADA. Diante do exposto, ficam habilitadas para a próxima fase do certame as empresas: BURITI INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ: 12.909.926/0001-83); TOC FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO ASFALTO E CONCRETO LTDA (CNPJ: 41.398.269/0001-55).
15/12/2025 19:52:00	A sessão será retomada no dia 16/12/2025, às 14h00, ficando os interessados desde já avisados.


## Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes


Lotes	Adjudicação		Homologação	
		Data/Hora		Data/Hora
Lote 1		29/12/2025 14:50:13		

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 29 de Dezembro de 2025.

  
João Marcos Costa Pimentel - Agente de Contratação

  
Karlla Lorena Maria Alves de Souza - Equipe de Apoio

  
Suelene de Sousa Assis - Equipe de Apoio