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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

O presente Memorial Descritivo/Termo de Referência constitui elemento 

fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a PROJETO EXECUTIVO 

PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO MUNICIPAL 

DE ESPERANTINA/TO. 

 

Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o 

proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da 

licitação, o termo FISCALIZAÇÃO define a equipe que representará o departamento de 

fiscalização perante a CONTRATADA e a quem este último dever-se-á reportar, e o 

termo CONTRATANTE define a Prefeitura Municipal de Esperantina. 

 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da 

empresa vencedora da licitação. 

 

Na execução de todos os projetos e serviços a CONTRATADA deverá seguir as 

Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Normas do DNIT 

e as normas citadas no decorrer destas Especificações. 

 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações 

constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas 

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato. 

 

Os locais onde serão executados os serviços deverão estar livres e desimpedidos, 

ficando assim, responsável a Prefeitura Municipal de Tocantínia, caso haja necessidade 

de remoção ou desapropriação de alguma interferência dentro dos limites estabelecidos 

pelo município para plena execução do objeto proposto. 
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2. DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES 

 

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, 

Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais 

Responsáveis ou a CONTRATANTE, nesta ordem. 

 

Em casos de divergência entre desenhos e escalas diferentes prevalecerão 

sempre os de maior escala. 

 

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo 

prevalecerão sempre os primeiros. 

 

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em 

escala prevalecerão sempre às primeiras. 

 

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial 

Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, 

serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto. 

 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações 

pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e 

aprovação da CONTRATANTE. A FISCALIZAÇÃO poderá impugnar qualquer trabalho 

feito em desacordo com os desenhos e especificações. 

 

A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos 

antes e durante a execução de quaisquer serviços. 
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3. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

 

A CONTRATANTE manterá prepostos seus, convenientemente credenciados 

junto à construtora com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e 

qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de 

construção, exercidos pela CONTRATADA. 

 

As relações mútuas, entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, fornecedores e 

empreiteiros serão mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO. 

 

A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e 

execução das obras e serviços contratados, facultando à FISCALIZAÇÃO, o acesso a todas 

as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em 

oficinas, depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados a 

construção, serviços e obras em reparo. 

 

Fica assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão das obras e 

serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

 

A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento 

da comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar 

conduta nociva ou incapacidade técnica. 

 

Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a 

proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. 

 

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela CONTRATANTE 

devem obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta 

na fase licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a 
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obra CONTRATADA. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a FISCALIZAÇÃO 

antes da contratação. 

 

A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o 

transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção 

dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. 

 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 

comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, 

devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO, com exceção de eventuais 

serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento. 

 

A CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os 

materiais a serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, 

a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação, por 

escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos 

mesmos. 

 

A CONTRATADA deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja 

contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A 

FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não 

fornecimento dos materiais pelos fornecedores. 

 

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser 

destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da 

composição dos preços unitários. 

 

A equipe técnica da CONTRATADA, responsável pelos serviços, deverá contar 

com profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as 

diversas atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO 
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poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, 

desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e 

elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a 

CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para tais 

deslocamentos e modificações. 

 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora 

fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender 

cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Consideraria, 

inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nas obras e serviços 

em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua 

proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas 

especificações, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de 

todos os materiais, peças, etc. 

 

A CONTRATADA deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a 

limpeza completa após a finalização da execução do serviço. 

 

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no 

decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam 

ocorrer com o reparo desses danos. 

 

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a 

não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes 

recusadas sem direito a indenização. 

 

A CONTRATADA deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço 

unitário, seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos. 
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O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado deverá 

ser apresentado com antecedência à FISCALIZAÇÃO para a competente autorização, a 

qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências. Ficará a critério da 

FISCALIZAÇÃO, exigir laudo de Instituto Tecnológico Oficial para comprovação da 

equivalência técnica, ficando desde já estabelecido que todas as despesas serão por 

conta da CONTRATADA, ficando vedado qualquer repasse para a CONTRATANTE. 
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4. MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

1. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL 

1.1. CANTEIRO DE OBRA 

 

 

As especificações a serem utilizadas para a execução dos serviços são as da ABNT, 

conforme serviços especificados no Projeto 

 

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos no “Manual Visual de 

Placas de Obras” do Governo Federal. Será confeccionada em chapa galvanizada nº 22 

fixada com estrutura de madeira. Terá área de 8,00 m², com altura de 2,00 m e largura 

de 4,00 m, e deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal 

do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.  

 

É proibida a fixação de placas em árvores. 

 

As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto 

à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras, 

podendo a CONTRATANTE a qualquer momento solicitar sem nenhum ônus a 

substituição da mesma, caso se apresente sem a sua devida função. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

A medição será feita por metro quadrado, sendo a multiplicação da largura pela 

altura da placa. 
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SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 

A CONTRATADA deverá manter em sua disposição equipe técnica capacitada de 

topografia para os serviços de levantamento planialtimétrico, calculo de volume na 

movimentação de terra, estaqueamento do eixo da via, bordos, nível greide, dentre 

outros. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

A medição será feita por metro quadrado, porém os serviços serão pagos após 

entrega de caderno técnico com todos os dados topográficos do local da obra, bem 

como desenho técnico do levantamento real. 

1.2. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA 

1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
 

 

A obra será administrada por profissionais legalmente habilitados sendo 01 

engenheiro civil, 01 encarregado geral, os mesmos deverão estar presentes em todas as 

fases da execução dos serviços, durante os meses especificados pelo cronograma de 

execução da CONTRATADA apresentado no ato licitatório. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

A medição será feita avanço percentual da medição. A CONTRATADA deve 

comprovar a contratação dos profissionais especificados, caso contrário a 

FISCALIZAÇÃO não procederá com a medição desses itens. 

 

 

 

1.3. EXECUÇÃO DOS VESTIÁRIOS 

1.3.1. SERVIÇOS INICIAIS 
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1.3.1.1. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

A locação convencional da obra será através de gabarito de tábuas corridas de 

boa qualidade pontaletadas, com reaproveitamento das tábuas, o gabarito deve estar 

alinhado e nivelado para permitir a marcação das faces e eixos das peças estruturais. 

A CONTRATADA tem a obrigação de executar por sua conta e no prazo 

estipulado, as modificações, reposições, demolições e correções resultantes de erro na 

locação. 

Os serviços serão executados conforme locação em projeto. Os serviços só 

poderão ser iniciados após a aprovação, pela fiscalização, da locação. A locação dos 

passeios e dos canteiros será executada com gabarito de tábuas corridas pontaletadas 

com reaproveitamento de 10 vezes nas dimensões e locais demonstrados em projeto. 

Abaixo temos um exemplo esquemático de gabarito. 

 

Imagem 01 – Esquema de um gabarito. 

 

 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 
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A medição deste item será feita após completa locação de toda a fundação, 

conforme descrito na especificação. 

 

1.3.1.2. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

O terreno deverá ser limpo manualmente, com a retirada de toda a camada 

vegetal encontrada no terreno antes do início da fundação. O material proveniente da 

limpeza deverá ser devidamente depositado em local específico em bota-fora. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

A medição deste item será feita após conclusão dos serviços, em metro 

quadrado. 

1.3.2. EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO 
 

1.3.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

 

Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma manual. 

A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266. 

A composição é válida para escavação manual com profundidades de até 1,30 m. 

Os serviços de retirada de piso, contenção e esgotamento não estão considerados nesta 

composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado); devem, 

portanto, considerar composições específicas para estes serviços. 

Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. A escavação deve atender 

às exigências da NR 18. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Por metro cúbico escavado 
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1.3.2.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

 

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo 

de interferência. 

Utilizar a área total do fundo da vala (comprimento x largura da vala) a ser 

preparada, em valas com largura menor que 1,5 m em local com nível baixo de 

interferência. 

O preparo de fundo de vala considera a regularização do solo presente no fundo 

da vala. A composição não faz referência a profundidade da vala sendo seu uso válido 

para diferentes profundidades. A geometria da vala deve atender aos valores definidos 

pela norma NBR 12266. 

O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, conforme 

previsto em projeto, do fundo da vala. Quando previsto em projeto, é feito a execução 

de um lastro com material granular. O lançamento do material na vala pode se dar de 

forma manual ou mecanizado. 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Por metro quadrado regularizado e compactado. 

 

 

 

1.3.2.3. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MANUAL. AF_05/2021 

 

Utilizar a área de concreto magro para execução de lastro com espessura de 5cm, 

dado pela área de projeção da peça. 

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários que estavam envolvidos diretamente na execução do serviço. Os valores 

calculados de produtividade não incluem o transporte do material até a frente de 

trabalho. 
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Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de 

brita. Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme 

utilização ou previsto em projeto. Nivelar a superfície final. 

Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro. Quando 

necessário, deverá ser reforçado para suportar situações especiais de carga e geometria 

que possam introduzir deformações iniciais à geometria destes elementos estruturais. 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Por metro cúbico executado. 

 

1.3.2.4. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o 

corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita 

marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de 

braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; 

Pregar os sarrafos nas tábuas, de acordo com o projeto, para compor os painéis 

que estarão em contato com o concreto; 

• executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de 

fabricação. 

• fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

• posicionar as quatro faces, conforme projeto, e pregá-las com prego de cabeça 

dupla. 

• escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno. 

Outros tipos de fôrmas poderão ser utilizados, desde que sejam submetidas à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. A amarração e o espaçamento das formas deverão ser 

realizados por meio de tensor passando por tubo plástico rígido de diâmetro adequado, 

colocado com espaçamento uniforme. 

É vedada colocação de óleo queimado nas formas e materiais outros que venha 

posteriormente prejudicar a uniformidade de coloração, textura e resistência do 
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concreto. No caso de concreto aparente, as formas deverão ser executadas de modo a 

que o concreto apresente a textura e a marcação das juntas exigidas pelo projeto 

arquitetônico adequado ao plano de concretagem. 

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários (carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos 

com a fabricação da fôrma, seja no corte, pré-montagem ou marcação; foram 

consideradas perdas por entulho; para cálculo dos consumos, considerou-se uma viga 

característica externa e outra interna, com peças especificadas nas Figuras: 

Imagem 02 – Esquema fabricação de forma. 

 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Por metro quadrado de forma executada, sendo que somente será paga se a 

peça estrutural for concretada. Não serão pagos formas sem a concretagem. 
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1.3.2.5. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

1.3.2.6. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

1.3.2.7. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Deverá obedecer ao projeto estrutural, com suas especificações e 

detalhamentos, sendo a armadura longitudinal em aço CA-50 e transversal (estribos) em 

aço CA-60. 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em 

uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm. Armação de pilar ou 

viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, 

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Dispor 

os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura 

de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. Posicionar a armadura 

na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Por quilo de aço executado com a peça estrutural devidamente concretada. Não 

será pago aço executado sem a concretagem. 

 

1.3.2.8. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

1.3.2.9. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
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O concreto a ser aplicado, deverá satisfazer as condições de resistência fixadas 

pelo cálculo estrutural, bem como as condições de durabilidade e impermeabilidade 

adequadas às condições de exposição na região. 

Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço. 

Para que seja atingida a resistência característica aos 28 dias de idade deve ser 

efetuado estudo de dosagem, sendo o traço ajustado em função da natureza dos 

materiais efetivamente disponíveis na região da obra. 

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários que estavam envolvidos com o preparo do concreto. O traço indicado na 

composição refere-se à massa de materiais secos, porém o consumo de areia foi 

determinado considerando o volume de material úmido, adotando-se módulo de finura 

de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,30 para a areia. Considerou-se ainda relação 

água/cimento igual a 0,56. Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do 

concreto, foram consideradas as sobras ao final do dia. 

Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento; 

lançar o cimento conforme dosagem indicada; após algumas voltas da betoneira, lançar 

o restante da água; respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização 

técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de 

todos os materiais. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Por metro cúbico de concretagem executada, incluso também o lançamento. 

 

1.3.3. SUPERESTRUTURA 

1.3.3.1. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o 

corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita 

marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de 

braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; 
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Pregar os sarrafos nas tábuas, de acordo com o projeto, para compor os painéis 

que estarão em contato com o concreto; 

• executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de 

fabricação. 

• fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

• posicionar as quatro faces, conforme projeto, e pregá-las com prego de cabeça 

dupla. 

• escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno. 

Outros tipos de fôrmas poderão ser utilizados, desde que sejam submetidas à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. A amarração e o espaçamento das formas deverão ser 

realizados por meio de tensor passando por tubo plástico rígido de diâmetro adequado, 

colocado com espaçamento uniforme. 

É vedada colocação de óleo queimado nas formas e materiais outros que venha 

posteriormente prejudicar a uniformidade de coloração, textura e resistência do 

concreto. No caso de concreto aparente, as formas deverão ser executadas de modo a 

que o concreto apresente a textura e a marcação das juntas exigidas pelo projeto 

arquitetônico adequado ao plano de concretagem. Para o levantamento dos índices de 

produtividade foram considerados os operários (carpinteiros, operador de serra circular 

e ajudantes) que estavam envolvidos com a fabricação da fôrma, seja no corte, pré-
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montagem ou marcação; foram consideradas perdas por entulho; para cálculo dos 

consumos, considerou-se uma viga característica externa e outra interna, com peças 

especificadas nas Figuras: 

Imagem 02 – Esquema fabricação de forma. 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Por metro quadrado de forma executada, sendo que somente será paga se a 

peça estrutural for concretada. Não serão pagas formas sem a concretagem. 

 

1.3.3.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

1.3.3.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

1.3.3.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

Deverá obedecer ao projeto estrutural, com suas especificações e 

detalhamentos, sendo a armadura longitudinal em aço CA-50 e transversal (estribos) em 

aço CA-60. 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em 

uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm. Armação de pilar ou 

viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, 

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Dispor 

os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura 

de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. Posicionar a armadura 

na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 
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▪ Critérios de medições e pagamentos 

Por quilo de aço executado com a peça estrutural devidamente concretada. Não 

será pago aço executado sem a concretagem. 

 

1.3.3.5. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

1.3.3.6. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

1.3.3.7. LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 

 

O concreto a ser aplicado, deverá satisfazer as condições de resistência fixadas 

pelo cálculo estrutural, bem como as condições de durabilidade e impermeabilidade 

adequadas às condições de exposição na região. 

Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço. 

Para que seja atingida a resistência característica aos 28 dias de idade deve ser 

efetuado estudo de dosagem, sendo o traço ajustado em função da natureza dos 

materiais efetivamente disponíveis na região da obra. 

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários que estavam envolvidos com o preparo do concreto. O traço indicado na 

composição refere-se à massa de materiais secos, porém o consumo de areia foi 

determinado considerando o volume de material úmido, adotando-se módulo de finura 

de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,30 para a areia. Considerou-se ainda relação 

água/cimento igual a 0,56. Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do 

concreto, foram consideradas as sobras ao final do dia. 

Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento; 

lançar o cimento conforme dosagem indicada; após algumas voltas da betoneira, lançar 

o restante da água; respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização 
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técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de 

todos os materiais. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Por metro cúbico de concretagem executada, incluso também o lançamento. 

 

1.3.4. FECHAMENTO E REVESTIMENTO 
 

1.3.4.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-los; 

Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das 

faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para 

demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 

Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa 

aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; 

Execução de vergas e contra-vergas concomitante com a elevação da alvenaria. 

 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Por metro quadrado de alvenaria executada. 

 

1.3.4.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto 

de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 

400l. Utilizar a área total da alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto 
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de fachada onde será executado o chapisco. Todos os vãos deverão ser descontados 

(portas, janelas etc.). 

Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicação; foi 

considerado o acesso à fachada com balancim a tração manual ou andaime, sendo 

possível o uso dos mesmos coeficientes para ambas situações. No caso de uso de 

balancim elétrico, deve ser subtraída dos coeficientes do pedreiro e servente uma 

porcentagem de 5%; O esforço para colocação de escadas ou montagem das 

plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; com a argamassa 

preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro 

vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Por metro quadrado de chapisco executado. 

 

1.3.4.3. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. 

Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. 

Considerado o acesso à fachada através de balancim de tração manual ou 

andaime, sendo possível o uso dos mesmos coeficientes para ambas situações; 

considerados detalhes construtivos existentes como juntas, frisos, quinas, cantos, 

peitoris, pingadeiras e reforços. Para o consumo de argamassa, considera-se a espessura 

média real de 25 mm, incluindo as perdas (incorporadas e por resíduos). 

Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica eletrossoldada, 

fixando-a com pinos. Aplicar a argamassa com colher de pedreiro. Com régua, comprimir 

e alisar a camada de argamassa. Retirar o excesso. Acabamento superficial: 

Sarrafeamento e posterior desempeno. Detalhes construtivos como juntas, frisos, 



 
 

Prefeitura Municipal de Esperantina 
ESTADO DO TOCANTINS 

quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços: realizados antes, durante ou logo após 

a Execução do revestimento. 

No caso de uso de balancim elétrico, reduzir apenas os coeficientes da mão de 

obra – pedreiro e servente – em 5% (cinco por cento), ou seja, para 0,3800h. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Por metro quadrado de reboco/emboco executado. 

 

1.3.5. PISO 

1.3.5.1. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

 
Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as 

fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; 

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento 

e desempeno do concreto; 

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda 

fresco. 

Por último, são feitas as juntas de dilatação, quando houver. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Por metro quadrado de piso executado. 

 

1.3.5.2. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 

Camada regularizadora em argamassa de cimento e areia traço 1:4 (CIMENTO: 

AREIA MÉDIA), com espessura de 3cm. Preparo mecânico com Betoneira 400L, cimento 

PORTLAND composto CP II-32, aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos 
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cimenticios, pedreiro com encargos complementares, servente com encargos 

complementares. 

Para a aplicação dos materiais de acabamento, os pisos serão regularizados com 

argamassa de cimento e areia, traço 1:4, com espessura média de 3cm; cuidados 

especiais deverão ser tomados com o perfeito nivelamento das mestras. Quando o 

material a empregar for de origem natural (v.g., granito), o assentamento somente 

poderá ser feito com a orientação da FISCALIZAÇÃO. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Por metro quadrado de contrapiso executado. 

 

1.3.5.3. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

O piso cerâmico deverá ser instalado conforme indicação do projeto, devendo, 

porém, ser aprovado o modelo e cor pela FISCALIZAÇÃO.  

O acabamento deverá ser polido, nas dimensões especificadas em projeto com 

rodapé da mesma linha. 

Executar o assentamento do piso cerâmico conforme projeto de paginação 

fornecido pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE. 

Deve ser assentado sobre contrapiso com acabamento fino e com caimento 

previsto, assentados com argamassa de cimento colante branca, rejuntados com rejunte 

à base de cimento. 

Verificar, na embalagem do produto, a identificação de “primeira qualidade” (no 

mínimo, 95% das placas não devem apresentar defeitos). 

Verificar a inexistência de rachaduras, base descoberta por falha no vidrado, 

depressões, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados 

lascados, incrustações de corpos estranhos, riscados, ranhurados e diferença acentuada 

de tonalidade e dimensão, dentro do mesmo lote. 

As placas que apresentarem um dos defeitos acima, desde que se limite a 5% do 

total do lote, devem ser separadas para utilização em recortes ou rodapés. 
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Deve ser utilizada pela CONTRATADA no assentamento do piso cerâmico, mão-

de-obra especializada neste serviço. 

As juntas de movimentação devem ser executadas sempre que a área do piso for 

maior que 32m², ou sempre que uma das dimensões for maior que 8m. O 

posicionamento destas juntas deve considerar a paginação das placas, pois as mesmas 

devem coincidir com as juntas de assentamento: 

• Assentamento sobre argamassa de regularização: as juntas de 

movimentação devem ter de 5 a 10mm de largura e aprofundar-se até a 

laje. No espalhamento da argamassa de regularização, executar as juntas 

com frisador. (Ver figura 3). 

• Assentamento direto sobre laje: juntas de movimentação devem 

aprofundar-se somente na argamassa de assentamento. Colar fita 

“crepe” no leito das juntas formando uma camada antiaderente em todo 

o fundo. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Por metro quadrado de piso cerâmico executado. 

 

1.3.6. COBERTURA 

1.3.6.1. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 
PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015 

 

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 

águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. 

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças 

de acordo com o projeto; 

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre 

tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 

distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; 
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Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 

aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca 

de 3 a 4 cm na peça de apoio; 

Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos 

montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. 

Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades relacionadas a 

cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as peças 

conforme cada caso. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

O telhado só será pago após a completa execução do mesmo. 

 

1.3.6.2. TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Será executado o telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com 

até 2 águas, incluso transporte vertical. 

Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, 

incluso transporte vertical. 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, 

que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade). 

Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser 

acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os montadores deverão caminhar sobre 

tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que 

impeçam seu escorregamento; Antes do início dos serviços de telhamento devem ser 

conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, pontaletes de apoio, terças, 

caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o 

distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima 
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especificada para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas na linha de 

cumeeira não supere 5 ou 6 cm. 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e 

simultaneamente em águas opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que se 

atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades das telhas na linha de 

cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas linhas 

dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente à 

espessura de duas ripas; No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas 

devem ser amarradas às ripas com arame recozido galvanizado; Na colocação das telhas, 

manter direções ortogonal e paralela às linhas limites do edifício, observando o correto 

distanciamento entre os canais, o perfeito encaixe dos canais nas ripas e o perfeito 

encaixe das capas nos canais. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Este item será pago conforme colocação das telhas por metro quadrado. 

 

1.3.6.3. CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

1.3.6.4. INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M 
E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, 

que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); 

As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos 

dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento; 
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Dispor as peças da cumeeira, espigão e eventual empena de forma que o 

recobrimento entre a peça cumeeira e as telhas adjacentes seja de no mínimo 50mm; o 

recobrimento longitudinal entre as peças sucessivas deve ser de no mínimo 70mm; 

Emboçar as peças cumeeira com argamassa mista de cimento, cal hidratada e 

areia após limpeza e ligeiro umedecimento das peças cumeeira e telhas adjacentes 

(aspersão de água com broxa), sendo que a argamassa deverá resultar totalmente 

recoberta pelas peças cumeeira. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Será pago por metro linear de cumeeira executada. 

 

 

1.3.7. REVESTIMENTO CERÂMICO 

1.3.7.1. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 

1.3.7.2. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

 

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente 

limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada 

uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas 

e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições 

atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 

formando sulcos. 

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para 

o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se 

espaçadores previamente gabaritados. 
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Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 

rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 

contínuos de vai e vem. Limpar a área com pano umedecido. 

Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e 

perdas por resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e 

rejuntamento. O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que 

assenta o revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de produtividade 

apresentados. 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Será pago por metro quadrado executado. 

 

1.3.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 

As instalações obedecerão às normas da ABNT NB-19, NBR-5626 (NB-92), NBR-

7229 (NB-41), NBR13713/2009 e normas da Concessionária local. 

As tubulações e conexões hidráulicas deverão ser de PVC, Linha Hidráulica 

Soldável, na cor marrom, Instalações Prediais de Água Fria, classe 15, pressão máxima = 

7,5 kgf/cm² a 20ºC, de acordo com a Norma da ABNT NBR 5648 (fabricação TIGRE ou 

similar). 

As tubulações e conexões sanitárias deverão ser de PVC, Linha Sanitária de 

Esgoto, Série Normal, na cor branca, Instalações Prediais de Esgoto, de acordo com a 

Norma da ABNT NBR 5688 (fabricação TIGRE ou similar). 

Os registros de gaveta para comando dos ramais serão em bronze com volante 

extra reforçado. Quando interno será com canopla cromada, e quando externo terá 

acabamento bruto (fabricação DECA – linha Prata C-40 ou similar). 

As torneiras para pias e lavatórios e válvulas de mictórios serão acionadas por 

botão de pressão (fabricação DECA – linha Decamatic Eco). Estas deverão estar de 

acordo com a NBR 13713/2009. 

Todas as louças e aparelhos a serem empregados devem ser de material de 

primeira qualidade, de fabricação DECA ou similar. 
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Os vasos sanitários serão de louça branca, engate cromado, assento almofadado, 

de fabricação DECA, modelo Vogue Plus ou similar; 

Os porta-papéis e cabides serão metálicos cromados de primeira qualidade. Nos 

lavatórios serão instalados saboneteiras para sabão líquido e porta toalha de papel. 

Os lavatórios serão de coluna, louça branca, de fabricação DECA, modelo Vogue 

Plus ou similar, fixados na parede, com uma torneira com acabamento cromado 

acionadas por botão de pressão fabricação DECA, linha Decamatic Eco ou similar, e se 

utilizarão válvulas de metal e sifões cromados para lavatórios de 1ª qualidade 

(fabricação DECA ou similar). 

A distribuição de água para os pontos de consumo será feita dos reservatórios 

superiores, através do sistema de tubulações por gravidade para os diversos pontos de 

consumo da edificação, por meio de tubulação em PVC. 

Para o cálculo das vazões de dimensionamento, utiliza-se o método de pesos 

previsto na NBR-5626 da ABNT. As perdas de carga devem ser calculadas com base na 

fórmula de Fair-Whipple-Hsiao para tubos de PVC e cobre. 

• Verificação do projeto; 

• Execução de marcação para rasgo; 

Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando 

marreta e talhadeira. Os cortes devem ser gabaritados tanto no traçado quanto na 

profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados a fazer curvas ou 

desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o diâmetro de 

qualquer tubulação não seja maior do que um terço da largura do bloco; 

Os materiais devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas; 

• Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta 

ou extremidade do tubo (camada mais espessa). 

• Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. 

• Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos; 
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• Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 

atacam o PVC. Não os movimentar por, aproximadamente, 5 minutos; 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de 

serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

• Para o chumbamento linear, lançar a argamassa por sobre o rasgo até sua total 

cobertura; 

• Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação; 

• Desempenar as superfícies que sofreram chumbamento. 

 

Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente 

limpos. Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas 

objetivando aumentar a área de ataque de adesivo. Observar que o encaixe deve ser 

bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a 

soldagem. Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e 

gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria 

bisnaga nas superfícies tratadas. Encaixar as partes e remover qualquer excesso de 

adesivo. 

NBR5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 

kPa, com junta soldável - Requisitos (Mês/Ano: 01/1999). 

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas 

(realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, 

deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede. 

Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das 

bancadas e fixação com mão francesa metálica, se especificado em projeto. As 

prateleiras receberão apoio em mão francesa metálica, conforme especificação e 

detalhamento em projeto. 

• Marcar o ponto de perfuração da parede. 

• Parafusar as mãos francesas na parede. 

• Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas. 

• Apoiar a bancada sobre as mãos francesas. 
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• Verificar o nível da bancada. 

• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

• Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma 

espátula; 

• Desrosquear a porca de aperto. 

Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório ou 

tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de 

aperto, caso não utilize as vedações. 

Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o 

lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação; 

Verificar a necessidade da utilização da bucha de redução, de acordo com o tipo 

de lavatório, pia ou tanque. 

Verificar a altura do sifão em relação ao piso acabado para garantir amanutenção 

do fecho hídrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendação do 

fabricante para altura máxima do tubo prolongador. 

Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na válvula. 

Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 cm, 

afrouxando a porca inferior. Obtida a posição desejada, apertar manualmente a porca a 

fim de obter perfeita estanqueidade. 

Verificar o diâmetro do tubo ou bolsa da conexão de esgoto. 

Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o diâmetro 

do tubo ou conexão de esgoto e encaixá-lo completamente; 

Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário. 

Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da 

Instalação; 

Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, marcar 

os pontos de fixação, em seguida, fazer as furações; 

Posicionar a louça, nivelar e parafusar; 

Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 
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1.3.8.1. APARELHOS 
 

1.3.8.1.1. CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

A execução dos serviços deverá atender às prescrições contidas nas normas da 

ABNT, as especificações e projeto específico, além das recomendações e prescrições dos 

fabricantes para os diversos materiais. Na execução dos serviços serão utilizados 

materiais que ofereçam garantia e bom funcionamento além de mão de obra 

capacitada. 

 

 

 

1.3.8.1.2. MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE 
ÁGUA EMBUTIDA – PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

A instalação de mictório de louça branca compreenderá a sua fixação na parede 

com uso de buchas plásticas e parafusos de fixação cromados, e, então, ligado às redes 

de água e esgoto, com uso de kit para mictório. Para uma melhor vedação deve-se 

utilizar fita veda rosca, nas conexões. UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, 

a unidade de medição é a unidade. 

 

1.3.8.1.3. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, 
COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Cuba de louça 

Cuba em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal 

cromado e sifão flexível em PVC. 
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Os acessórios: sifão, válvula necessários para o pleno funcionamento do 

equipamento, estão contempladas nas composições auxiliares integrantes desta 

composição. 

 

Pias em cuba de aço inox 

Aplique o silicone (ou cola vedante) em toda a parte inferior da borda da cuba 

de sobrepor. Encaixe-a por cima da abertura do tampo. Aguarde seca. Aplique a massa 

plástica em toda a parte superior da borda da cuba de embutir. Posicione-a por baixo da 

abertura do tampo. Para garantir a fixação da cuba de embutir, apoie-a com um calço 

para que a cola (massa plástica) seque e a cuba não caia. Para melhor fixação, complete 

a parte externa da cuba com silicone ou massa plástica. Aguarde secar. Verifique se a 

cuba está totalmente fixada e retire os calços utilizados. 

Encaixe a parte superior da válvula (A) na saída de escoamento da cuba (B). Fixe 

a rosca da válvula (C) pela parte de baixo. Se a válvula for com parafuso (1), rosqueie por 

cima. Se for com borboleta (2), rosqueie por baixo. Caso a cuba possua também saída 

de escoamento lateral (D), posicione nela o anel de borracha (E) e o tubo para ladrão 

(F). Do outro lado, rosqueie o parafuso (G) até fixar. encaixe a outra ponta do tubo do 

ladrão (H) na parte de baixo da válvula de escoamento da água (I) e aperte com a mão 

até vedar. 

Passe a fita veda rosca na saída de escoamento (I). Rosqueie o sifão (J) na válvula 

e encaixe o tubo na saída do sifão (K) e também na saída do esgoto da parede (L).” 

 

Torneiras 

Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - 

fornecimento e instalação. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares, servente com encargos complementares, fita veda rosca em rolos de 

18 MM X 10 M (L X C). 
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1.3.8.1.4. VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, 
LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

• Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 

• Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação 

do fabricante; 

• Marcar os pontos para furação no piso; 

• Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; 

• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

 

1.3.8.1.5. VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Fornecimento e instalação de caixa de descarga plástica externa, com todos os 

acessórios. 

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e 

instalação. Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

Considerados os tempos necessários para a instalação propriamente dita, além 

dos tempos para preparação da equipe e frente de trabalho. 

Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado. Verificar as distâncias 

mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante. Marcar 

os pontos para furação no piso. Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar. 

Instalar a caixa acoplada. Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

A produtividade apresentada se refere a um vaso sanitário em que os parafusos 

de fixação estejam expostos. Para vasos sanitários em que os parafusos sejam ocultos, 

o insumo principal deverá ser alterado e seu preço coletado no mercado. Nesse caso, 

deverá ser alterado também os coeficientes de mão de obra – encanador ou bombeiro 

hidráulico e servente – para, respectivamente, 1,3100h e 0,6100h. Para os demais 

insumos, todos os coeficientes permanecem idênticos. 
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1.3.8.1.6. BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 

1.3.8.1.7. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Barra de apoio reta, fabricada em aço inox, comprimento de 80cm, posicionada 

horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixação) a 

uma distância de 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da barra e deve estar posicionada 

a uma distância de 0,50 m da borda frontal da bacia com acabamento polido. O diâmetro 

mínimo deve ser de 3cm, usualmente encontrada com 3,175cm ou 1 1/2 polegadas. 

Utilizadas para apoio de pessoas com deficiência e idosos, são fixadas nas paredes de 

banheiros. Devem suportar carga mínima de 1,5kN ou 152,96kg. A empresa deverá 

fornecer e instalar o equipamento conforme o projeto. 

O projeto e execução do sistema em pauta, devem seguir as especificações 

pertinentes constantes às Normas Brasileiras: ABNT-NBR 9050/2015 – Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.  

 

1.3.8.2. ACESSÓRIOS DIVERSOS 
 

1.3.8.2.1. KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

1.3.8.2.2. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Conteúdo do Serviço 

1) Material e mão -de-obra para instalação do registro na tubulação. 
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2). Destinado a interrupção eventual de passagem de água para reparo na rede 

ou ramal. O registro deve ficar completamente aberto para evitar danos em seus 

componentes. 

Procedimento Executivo 

1). Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e as ranhuras 

externas do tubo (se for de aço galvanizado) ou do adaptador (se for de PVC). 

2). No momento da instalação do registro de gaveta, a cunha deve estar na 

posição fechada. Estando aberta a sede do registro (localizada no corpo) pode deformar 

quando rosqueado em demasia no tubo. 

3). Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve -se fazer um número reduzido de fio 

de rosca (não superior ao registro), para melhor acomodação das peças. Não apertar em 

demasia (este cuidado evita danificar o registro). 

 

 

1.3.8.2.3. REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Observar o sentido do fluxo de água indicado por uma seta no corpo do registro; 

• Observar a faixa para embutir, conforme gabarito de instalação; 

• Posicionar o registro em relação à superfície da parede (perpendicular); 

• Utilizar adaptadores (de junta soldável para roscável) e fita veda rosca para 

junta; 

• Instalar o conversor do registro, caso necessário. 

• Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla. 

• Fixar a manopla. 

 

1.3.8.2.4. ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

1.3.8.2.5. ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
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Será instalado conforme os pontos de lavatórios e vasos, especificados em 
projeto específico. 
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1.3.8.2.6. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

1.3.8.2.7. LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

1.3.8.2.8. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

1.3.8.2.9. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

1.3.8.2.10. LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

1.3.8.2.11. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

1.3.8.2.12. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

1.3.8.2.13. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

1.3.8.2.14. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2”  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

1.3.8.2.15. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

1.3.8.2.16. LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 3/4” , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

1.3.8.2.17. ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL 
LONGO, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO    FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 
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1.3.8.2.18. BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . AF_06/2015 

1.3.8.2.19. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

1.3.8.2.20. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

1.3.8.2.21. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

1.3.8.2.22. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

1.3.8.2.23. TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 

Todas as conexões deverão cumprir rigorosamente os padrões de qualidade do 

inmetro. Para instalação deve-se fazer o uso de lixa para melhor aderência do adesivo 

PVC, para então ser realizado o encaixe, cumprindo de forma fiel o projeto específico. 

1.3.8.2.24. CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS 
TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

 

Reservatório em fibra de vidro com capacidade de 2mil litros, conforme projeto. 

Estão inclusas no item a tubulação de entrada d’agua e de interligação com a rede de 

distribuição, bem como todas conexões e acessórios necessários. 

 

1.3.9. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
 

1.3.9.1. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014 
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Com a ajuda da pá e da enxada, faça uma vala no local; com a trena, meça a 

altura da caixa. 

Faça a abertura em uma das bolsas de entrada a ser utilizada com uma serra 

copo e retire as rebarbas. Lixe a bolsa da caixa sifonada e o segmento de tubo a ser 

utilizado com uma lixa fina. Limpa as partes lixadas com a solução preparadora e 

posteriormente solde a tubulação na bolsa aberta da Caixa Sifonada com adesivo 

plástico para PVC. 

Posicione a caixa e solde uma das extremidades da tubulação. Verifique o nível 

da instalação: a inclinação deve ser de 0,5 cm por metro. Meça a profundidade da bolsa 

antes de instalar o tubo de saída e faça a marca com o lápis de carpinteiro na tubulação. 

Insira o anel de borracha e aplique a pasta lubrificante em ambas as partes. Proceda 

com a junta elástica, unindo as partes. 

Faça o assentamento da instalação com areia e instale os componentes dos 

conjuntos sifão, porta grelha e grelha. 

 

1.3.9.2. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 

 

A caixa de inspeção será pré-moldada em concreto e terá dimensões internas de 

0,60x0,60x0,50m. A caixa de inspeção recebe as águas servidas da caixa de gordura, 

tanque e do vaso sanitário e as conduz para o tanque séptico. As paredes internas devem 

ser revestidas com chapisco de cimento e areia no traço 1:3 e rebocada com argamassa 

de cimento e areia no traço de 1:4, a tubulação de entrada deve ficar localizada em uma 

cota mais elevada em relação à tubulação de saída. 

A caixa de inspeção deve ser nivelada.    
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1.3.9.3. RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

1.3.9.4. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

1.3.9.5. CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

1.3.9.6. CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

1.3.9.7. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

1.3.9.8. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

1.3.9.9. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

1.3.9.10. JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL 

1.3.9.11. REDUCAO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75x50mm 

1.3.9.12. SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

1.3.9.13. VÁLVULA EM PLÁSTICO 1”  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Todas as conexões deverão cumprir rigorosamente os padrões de qualidade do 

inmetro. Para instalação deve-se fazer o uso de lixa para melhor aderência do adesivo 

PVC, para então ser realizado o encaixe, cumprindo de forma fiel o projeto específico. 
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1.3.9.14. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 

Tubo PVC, série N, esgoto predial, (instalação Ramal descarga, ramal de esg. 

Sanit., prumada esg. Sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incluso Conexões e cortes, 

fixações, p/ prédios. 

Utilizar a extensão total linear do tubo referente à essa composição, limitado ao 

local de aplicação referenciado pela descrição dessa composição. Para a obtenção dos 

coeficientes foi feito o levantamento de quantitativos para três orçamentos de projetos 

referenciais de prédios cadastrados no SINAPI. As composições auxiliares contemplam 

as seguintes atividades: fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em 

lajes; rasgos e cortes; chumbamento. Foi feito o levantamento de quantitativos de cada 

orçamento a fim de obter a quantidade de conexões, cortes e fixações por metro linear 

de tubulação. Para o cálculo do coeficiente de tubos em função do local de instalação, 

fez-se um cálculo percentual médio que represente a quantidade de tubos que estão 

em ramais de descarga, subcoletores aéreos e prumadas. Importante lembrar que o uso 

da Composição Representativa é restrito para os projetos anexos e/ou similares e aos 

locais de aplicação (ramal, sub-ramal ou ramal de distribuição), conforme avaliação do 

orçamentista. O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 

Os procedimentos necessários para execução devem seguir as recomendações 

específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas de Esgoto. 

 

1.3.9.15. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 

Ver item 1.3.9.14 
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1.3.9.16. SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

1.3.9.17. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

1.3.9.18. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 

Todas as conexões deverão cumprir rigorosamente os padrões de qualidade do 

inmetro. Para instalação deve-se fazer o uso de lixa para melhor aderência do adesivo 

PVC, para então ser realizado o encaixe, cumprindo de forma fiel o projeto específico. 

 

1.3.9.19. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Ver item 1.3.9.14 

1.3.9.20. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

1.3.9.21. REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

1.3.9.22. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 

Ver item 1.3.9.14 
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1.3.9.23. REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

1.3.9.24. TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

1.3.9.25. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

1.3.9.26. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

1.3.9.27. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014 

1.3.9.28. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

1.3.9.29. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

1.3.9.30. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

1.3.9.31. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

1.3.9.32. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

1.3.9.33. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

1.3.9.34. JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL 

1.3.9.35. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 
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1.3.9.36. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

1.3.9.37. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

1.3.9.38. JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL 

1.3.9.39. LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

1.3.9.40. LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

1.3.9.41. LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 

Todas as conexões deverão cumprir rigorosamente os padrões de qualidade do 

inmetro. Para instalação deve-se fazer o uso de lixa para melhor aderência do adesivo 

PVC, para então ser realizado o encaixe, cumprindo de forma fiel o projeto específico. 

 

1.3.9.42. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 

Ver item 1.3.9.14 

 

1.3.9.43. TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 
2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

 

A execução desse tipo de fossa séptica começa pela escavação do buraco onde a 

fossa vai ficar enterrada no terreno. 

O fundo do buraco deve ser compactado, nivelado e coberto com uma camada 

de 5 cm de concreto magro, (1 saco de cimento, 8 l de areia, 11 Ltd de brita e 2 Ltd de 

água, a lata de medida é de 18 litros) sobre o concreto magro é feito uma laje de 
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concreto armado de 6 cm de espessura (1 saco de cimento, 4 l de areia, 6 l de brita e 1,5 

l de água), malha de ferro 4,2 a cada 20 cm. 

As paredes são feitas com tijolo maciço, ou cerâmico, ou com bloco de concreto. 

Durante a execução da alvenaria, já devem ser colocados ou tubos de entrada e 

saída da fossa (tubos 100mm), e deixadas ranhuras para encaixe das placas de separação 

das câmaras, caso de fossa retagular. 

As paredes internas da fossa devem ser revestidas com argamassa à base de 

cimento (1 saco de cimento, 5 l de areia e 2 l de cal. 

A fossa séptica circular, a que apresenta maior estabilidade, utiliza-se para 

retentores espuma na entrada e na saída, Tês de PVC de 90 graus de diâmetro 100mm. 

 

1.3.9.44. SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

 

A construção de um sumidouro começa pela escavação de buraco, a cerca de 3 

m da fossa séptica e em nível um pouco mais baixo, para facilitar o escoamento dos 

efluentes por gravidade. A profundidade do buraco deve ser de 70 cm maior que a altura 

final do sumidouro. Isso permite a colocação de uma camada de brita, no fundo do 

sumidouro, para infiltração mais rápida no solo e de uma camada de terra, de 20cm, 

sobre a tampa do sumidouro. 

Será construído em alvenaria e concreto armado, conforme projeto. O 

sumidouro deverá ser locado com afastamento de 3 vezes o diâmetro, ou no mínimo a 

3,00m do conjunto séptico, distante a 1,50m de quaisquer obstáculos, tais como 

paredes, árvores, ou divisa de terreno, de acordo com o espaço ou tamanho do terreno. 

O sumidouro deverá ser construído em uma escavação cilíndrica, na 

profundidade e diâmetro, observando sempre a capacidade de infiltração do solo 

daquela região e o número de pessoas residentes naquele domicílio. 
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1.3.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Todas as instalações deverão obedecer rigorosamente aos detalhes, 

especificações e memoriais próprios de cada tipo de instalação. 

Todas as instalações obedecerão, quanto à sua execução as Normas Técnicas 

Brasileiras aplicáveis, bem como aos Regulamentos das concessionárias dos serviços 

elétricos do Pará. 

Todos os materiais a serem empregados obedecerão às especificações 

constantes dos projetos. Em casos omissos, serão empregados comprovadamente de 

primeira qualidade, podendo ser exigido pela Fiscalização um certificado de origem e 

qualidade dos mesmos. 

A execução dos serviços deverá obedecer a melhor técnica, por profissionais 

qualificados e dirigidos por profissionais que tenha habilitação junto ao CREA. Todas as 

instalações, quando terminadas, serão submetidas a um teste de funcionamento, sem 

o que não serão recebidas pela Fiscalização. 

As instalações deverão ser executadas de acordo com os detalhes fornecidos por 

esta Fiscalização, obedecendo as indicações e especificações constantes deste 

memorial, bem como as determinações das normas. 

• NBR-5111 Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos; 

• NBR-5033 Roscas Edson; 

• NBR-5281 Condutores elétricos isolados e composto termoplástico polivinílico 

(PVC) até 600V e 69°C; 

• NBR-5361 Disjuntores de Baixa Tensão; 

• NBR-5283 Disjuntores em caixas moldadas; 

• NBR-5288 Determinação das características isoladas composto termoplástico; 

• NBR-5290 Disjuntores em caixas moldadas; 

• NBR-5354 Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais; 

• NBR-5361 Disjuntores secos de baixa tensão; 

• NBR-5386 Disjuntores secos de baixa tensão; 

• NBR-5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 
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• NBR-5414 Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 

• NBR-5413 Iluminamento de Interiores e Exteriores; 

• NBR-5419 Sistemas de Aterramento; 

• NBR-5470 Instalação de baixa tensão – terminologia; 

• NBR-5473 Instalação Elétrica Predial; 

• NBR-6120 Eletrodutos de PVC rígido; 

• NBR-6147 Plugues e Tomadas para Uso Doméstico; 

• NBR-6148 Condutores Elétricos com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de 

Polivinila (PVC) para Tensões até 750 Volts sem Cobertura; 

• NBR-6150 Eletrodutos de PVC Rígido; 

• NBR-6244 Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resistência à Chama; 

• NBR-6264 Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Funcionamento dos Contato 

Terra; 

• NBR-6265 Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Movimento de Conexão e 

Desconexão – Durabilidade; 

• NBR-6527 Interruptores de Uso Doméstico; 

• NBR-6791 Porta Fusíveis - Rolha e Cartucho; 

• NBR-6808 Quadros Gerais de Baixa Tensão; 

• NBR-6980 Cabos e Cordões Flexíveis com Isolação Extrudada de Cloreto de 

Polivinila (PVC) para Tensões até 750V; 

• NBR-7864 Aparelhos de Conexão para Instalações Elétricas, Domésticas e 

Similares - Proteção Contra Choques Elétricos. 

 

 

 

1.3.10.1. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA 
ELETRODUTO 

1.3.10.2. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA 
ELETRODUTO 

A arruela de pressão funciona, também, como elemento de trava, evitando o 

afrouxamento do parafuso e da porca. 
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1.3.10.3. BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 

1.3.10.4. BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 
Por conta da resistência a variáveis como o envelhecimento, a oxidação e 

influências climáticas, as buchas de nylon são indicadas para fixação em uma superfície 

oca, por exemplo, ou em uma rede de tijolos com disposição. Elas garantem melhor 

performance e mais segurança nas instalações. 

1.3.10.5. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.3.10.6. CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

As caixas de passagem em PVC são muito usadas especialmente para oferecer 

fácil acesso às redes elétricas, de telefonia ou televisão, já que manutenções ou 

modificações podem acontecer com bastante frequência. 

As caixas embutidas na alvenaria e concreto, para interruptores, tomadas, 

luminárias e caixas de passagem, poderão ser metálicas de aço, ou de PVC, com 

especificações em projeto, sendo, retangulares, octavadas ou sextavadas. Só serão 

abertos os olhais das caixas onde forem introduzidos eletrodutos, que deverão ser 

fixados com buchas e arruelas rosqueadas e fortemente apertadas. As caixas embutidas 

deverão estar rente ao acabamento da alvenaria e lajes e estarem perfeitamente 

alinhadas e aprumadas.   

Durante a execução dos revestimentos as caixas deverão ser vedadas para a não 

entrada de argamassa e outros. As caixas de uso externo, em jardins, deverão ser de 

PVC. 

1.3.10.7. CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") 

1.3.10.8. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
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Esses componentes têm a função de assegurar a qualidade e segurança das 

instalações elétricas, logo, é primordial ter atenção com a qualidade do material das 

peças, a fim de evitar qualquer imprevisto e até mesmo acidentes. 

1.3.10.9. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.3.10.10. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Condutor recomendado para instalações em prédios residenciais, comerciais, 

industriais e subestações. Indicado para aplicações que exigem maior flexibilidade do 

condutor e proteção mecânica do material isolante, incluindo boa resistência a 

ambientes úmidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Cabo cobre. 

 

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. 

Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 2,5 mm² efetivamente 

passados pelos eletrodutos instalados entre o (s) quadro (s) de distribuição e os circuitos 

terminais. 

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de 

passagem dos cabos. Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos 

longos, recomenda-se a utilização de fita guia. Com os cabos já preparados, seja com 
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fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade. Já com os cabos passados de um ponto a 

outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura 

ligação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – Cabo cobre – 2,5mm². 

 

 

Os cabos e fios elétricos são extremamente importantes dentro das 

instalações elétricas, eles são responsáveis pela condução da corrente elétrica de forma 

segura até o ponto de demanda dentro das instalações. Sem estes dispositivos não 

existiria geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 

Quando lidamos com instalações elétricas, é necessário trabalhar com materiais 

de qualidade com objetivo de certificar a segurança da parte elétrica. Se esses cabos não 

forem de qualidade ou a instalação não ocorrer de forma correta, a segurança estará 

comprometida. 

Não é permitido levar condutores com eletricidade de potência (os fios com 

127/220 Volts) no mesmo caminho que os fios que levam os sinais para internet, TV a 

cabo etc. 

1.3.10.11. CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 
PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM 
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Por meio desse equipamento é possível realizar a passagem, derivação de cabos 

e o acesso às redes elétricas. 

1.3.10.12. SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.3.10.13. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.3.10.14. INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Interruptor de 1, 2 e 3 teclas simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. Interruptor e teclas simples, 10A/250V, incluindo suporte e 
placa - fornecimento e instalação. 

Utilizar a quantidade de interruptores simples, 10A/250V, efetivamente 
instalada. 

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o 
ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de 
execução. 

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de 
energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos). Em seguida, fixa-se o módulo ao 
suporte. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 09 – Interruptores. 

 

 

As tomadas e interruptores são elementos da parte elétrica do imóvel e são 

essenciais para a distribuição da energia e influenciam na usabilidade e conforto do 

espaço. Dessa maneira, o planejamento, instalação e utilização correta desses 

dispositivos é essencial para que o imóvel seja eficiente. 
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Todos os interruptores serão de embutir, paralelos, monopolares ou bipolares 

com acionamento por tecla, com placa, corrente nominal de 10A e tensão de 250 Volts; 

na cor branca. Deverão ficar a 1.10m do piso acabado tendo a sua face maior na vertical.  

Segue abaixo:  

a) Interruptor de 01 tecla simples (Ref. Pial, Bticino ou Fame);  

b) Interruptor de 02 teclas simples (Ref. Pial, Bticino ou Fame);  

c) Interruptor de 03 teclas simples (Ref. Pial, Bticino ou Fame); 

d) Interruptor de 01 tecla paralelo, (Ref.Pial, Bticino ou Fame);  

e) Tomada 2P+T, 10A, (Ref. Pial, Biticino ou Fame). 

 

1.3.10.15. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Tomadas alta de embutir de 10 e 20A. 

As tomadas (1 e 2 módulos) deverão ser instaladas de acordo com o modelo do 
novo padrão brasileiro de tomadas definido pela norma NBR 14136. 

Todas as tomadas deverão possui condutor fase, neutro e de proteção. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 10 – Tomadas. 

 

 

1.3.10.16. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

DISJUNTOR MONOPOLAR 
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Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A e 25A - fornecimento e 
instalação. Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares TIPO DIN de 16A e 25A 
presentes no projeto de instalações elétricas. 

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o 
ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de 
execução. 

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo 
e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Coloca-
se o terminal no polo. O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 – Disjuntor monopolar. 

 

DISJUNTOR BIPOLAR 

Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A, 25A e 80A, - fornecimento 
e instalação. Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DIN, 20A, 25A e 80A, 
presentes no projeto de instalações elétricas. 

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o 
ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de 
execução. 

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo 
e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Coloca-
se o terminal no polo. O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 
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Figura 06 – Disjuntor bipolar. 

 

 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 

Disjuntor termomagnético tripolar padrão din de 100A, fornecimento e 
instalação. Utilizar a quantidade de disjuntores tripolares presentes no projeto de 
instalações elétricas. 

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o 
ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de 
execução. 

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo 
e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Coloca-
se o terminal no polo. O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 – Disjuntor tripolar. 
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DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 

DPS Classe I , CLAMPER SCL 60Ka – 275v, instalação em quadros primários e em 
locais de altas incidências de surtos elétricos e raios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08 – Disjuntor DPS. 

 

 

O disjuntor atua em função dos níveis da corrente elétrica que atravessa o 

sistema: quando ocorre alguma sobrecarga, o aparelho desarma e interrompe o 

funcionamento de toda a rede, impedindo danos ao próprio circuito e aos eletrônicos 

nele conectados. 

Para proteção, supervisão, controle e comando dos diversos circuitos elétricos, 

serão utilizados exclusivamente disjuntores termomagnéticos, sendo vetado o uso de 

chaves seccionadoras por melhor que sejam.  Todos os disjuntores serão 

obrigatoriamente do padrão IEC, não se admitindo do tipo NEMA. Terão número de 

pólos e capacidade de corrente indicados no projeto, com fixação por engate rápido e 

com capacidade compatível com os circuitos, em caixa moldada. Não serão admitidos 

disjuntores acoplados com alavancas unidas por gatilho ou outro elemento, em 

substituição a disjuntores bi ou tripolares.  Na ligação dos diversos circuitos, observar a 

alternância de fases (RST), de modo a se tentar um equilíbrio do carregamento dos 

alimentadores. Este equilíbrio deverá ser verificado após a ocupação das salas com o 

uso de alicates amperímetros, e providenciado o seu remanejamento, caso se faça 

necessário. 
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1.3.10.17. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.3.10.18. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.3.10.19. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

1.3.10.20. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Nos locais indicados no projeto, os condutores elétricos serão protegidos por 

eletrodutos de seção circular e, executados obedecendo aos critérios de norma e 

determinações dos fabricantes.   

Todos os eletrodutos serão instalados de modo a constituírem uma rede 

contínua de caixa a caixa, luminária a luminária, no qual os condutores possam a 

qualquer tempo ser enfiados e removidos sem prejuízo para o isolamento. Quando 

embutidos em laje ou parede, deverão ser mantidas a 40 mm da superfície, disposto de 

maneira a não reduzir a resistência da estrutura. 

 As ligações e emendas entre si ou as curvas, serão executadas por meio de luvas 

rosqueadas que deverão aproximá-los até que se toquem. 

 

1.3.10.21. LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

1.3.10.22. REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 
1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

1.3.10.23. LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 

Nos banheiros serão utilizadas luminárias de embutir no forro para lâmpadas 

fluorescentes. Nos cômodos de áreas menores também de embutir, todas com tensão 

de 220 V e frequência de 60 Hz (Ref. OSRAM ou equivalente), localizadas no projeto.  O 
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comando previsto para iluminação será através de interruptores monopolares, 

bipolares e three way (paralelo), como especificado no projeto. 

1.3.10.24. ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, 
AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

1.3.10.25. ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

1.3.10.26. TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 

1.3.10.27. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

Ver item 1.3.10.9 

1.3.10.28. CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

Deverá ser executado conforme indicado em projeto específico. 

1.3.10.29. CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), 
PARA CABOS ATE 10 MM2 

1.3.10.30. HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 

O esquema de aterramento adotado é o TN-S (terra e neutro separados), desde 

o quadro geral da instalação.  

Cada quadro de distribuição de energia possuirá barra de terra, na qual serão 

aterrados os circuitos secundários, os reatores das luminárias e as tomadas.  Todo e 

qualquer tipo de aterramento deverá estar interligado com a malha de terra da 

subestação, para que seja realizada uma equipotencialidade do sistema.  

As hastes de terra serão fincadas por meios mecânicos dentro de um poço de 

inspeção com tampa removível, em alvenaria ou concreto, devendo a conexão 

cabo/haste, permanecer descoberto. Os eletrodos serão do tipo haste “Copperweld”, 

5/8 X 3 m. 

Estas serão dispostas em malha contendo 3 (três) hastes a uma distância entre 

elas de 3,00 m (três metros). 
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1.3.10.31. ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

O isolador pino porcelana é um equipamento responsável pelo isolamento das 

transmissões de eletricidade utilizando cabos cobertos. 

1.3.10.32. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

1.3.10.33. QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 6, 12 e 32 

disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - 

fornecimento e instalação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08 – Quadro distribuição. 
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1.3.11. ESQUADRIAS 

1.3.11.1. JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Características: Janela de alumínio Maxim-ar, incluso guarnição. Pode ser 

substituído por janela basculante de alumínio de mesma dimensão. Argamassa traço 1:3 

(cimento: areia média em volume), preparo manual. Execução: Manter folga em torno 

de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão presente na alvenaria; 

Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, 

observando a posição e o tamanho adequados; 

 

1.3.11.2. PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

1.3.11.3. PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

 

Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem 

guarnição/ alizar/ vista. Guarnição/moldura de acabamento para esquadria de alumínio 

anodizado natural, para 1 face (coletado caixa).  

Fixação: Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço 

zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips. 

Vedação: Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas 

diversas. A estrutura da porta deve ser sólida e apropriada para a instalação sem 

deformações ou sinais de corrosão.  

Durante seu percurso abrir-fechar a porta não deve apresentar nenhum tipo de 

atrito. Ver projeto arquitetônico e tabela de esquadrias. Dimensões: ver quadro de 

esquadrias. 
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1.3.11.4. PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL 
QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS 

 

DESCRIÇÃO Colocação e acabamento de porta, de correr, cega, inclusive 

ferragens e puxadores. Dimensões conforme o detalhamento.  

RECOMENDAÇÕES Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da porta. 

A folga entre a esquadria e o vão deverá ser uniforme em todo o perímetro. Após o 

assentamento, deverá ser verificado o funcionamento da esquadria.  Uso de mão-de-

obra habilitada.  Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).  

PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO O assentamento será iniciado posicionando-

se o requadro de acordo com o nível do piso fornecido. O requadro será posicionado no 

vão e chumbado na alvenaria com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 

1:2:8. 

1.3.11.5. DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP 
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021 

 

A fixação das divisórias será através de engaste nas alvenarias e apoiadas no piso. 

Ver projeto de arquitetura. Embutida horizontalmente no piso (2cm) e verticalmente na 

parede (2cm) na espessura de 30mm e com polimento em todas as suas faces expostas.  

• Cor: AQUALUX  

• Aplicação: Sanitários coletivos;  

• Elementos Componentes:  

• Dobradiça cromada para portas de Box;  

• Fechadura cromada (livre ocupado) A colocação deverá ser feita por empresa 

especializada. Granito Aqualux. 
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1.3.12. PINTURAS E ACABAMENTOS 
 

1.3.12.1. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 

1.3.12.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 

 

Pintura com tinta látex acrílica 

As paredes das edificações receberão tinta látex acrílica, em cor a ser definida 
pela Prefeitura, em tantas demãos quantas forem necessárias, para cobrir 
perfeitamente a superfície tratada. Nas paredes, as pinturas deverão compreender toda 
altura do pé direito. 

Aplicação manual de pintura em paredes, duas demãos. Utilizar a área de parede 
efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida. Para o 
consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas 
demãos. O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 
trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 
ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir a tinta em água potável, conforme 
fabricante. Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de 
tempo entre as duas aplicações. 

Para fins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como 
Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número 
menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo 
assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard. 

Pintura com tinta látex acrílica em teto 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 
ou bolor antes de qualquer aplicação; 

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 
entre as duas aplicações. 

Esmalte com selador 

Deverá ser aplicado selador acrílico para paredes em duas demãos da marca 
SUVINIL ou similar, observando-se o intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme 
recomendações do fabricante. 

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície 
em camadas finas e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um intervalo mínimo de três 
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horas, a superfície deve ser lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os 
relevos; deve-se aplicar a 2ª demão corrigindo o nivelamento e, após o período de 
secagem, proceder o lixamento final. 

Todas as paredes, indicados com acabamentos para pintura, serão lixadas, 
seladas, corrigidas as imperfeições do revestimento e reboco, e pintadas com duas 
demãos de tinta esmalte de 1ª qualidade, na cor idêntica ao existente na edificação, 
fabricante Suvinil ou similar, sobre reboco paulista com emassamento acrílico. 

 

 

 

1.3.12.3. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 

Pintura esmalte sobre superfície metálica 

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, 
sabão ou mofo e ferrugem. Deve receber uma demão primária de fundo de acordo com 
o material a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou 
escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. 

A tinta deve ser diluída com aguarrás na proporção indicada pelo fabricante. 
Após secagem da base, aplicar 2 a 3 demãos de tinta esmalte, com espaçamento mínimo 
de 12 horas entre cada uma. 

Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, cobrir os objetos com jornais 
e sacos plásticos para evitar danos com respingos. Evitar pintura em áreas externas em 
dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem transportar para pintura 
poeira ou partículas suspensas no ar. 

Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade 
relativa do ar superior a 90%. A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver 
(verificar instruções do fabricante). 

 

1.3.12.4. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

 

Pintura sobre superfície de madeira 

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador 
branco. 



 
 

Prefeitura Municipal de Esperantina 
ESTADO DO TOCANTINS 

Nas esquadrias e similares em madeira deve-se proceder da seguinte forma: 
Lixar a superfície da madeira até a retirada do brilho com lixas média número 120. 

As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc. Pintar 
com umidade relativa do ar inferior à 85%, temperatura superior a 10°C e inferior à 40°C. 
Mexer bem a tinta de acabamento antes e durante a aplicação, com uma ripa ou 
espátula limpa. 

Nas pinturas internas manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a secagem. 
Proceder a limpeza, conforme recomendações já descritas e outras pertinentes, lixar 
para retirada do brilho e proceder à pintura em duas ou mais demãos até atingir 
cobertura e acabamento perfeitos. 

 

1.3.12.5. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020 

1.3.12.6. LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

 

Operação de usinagem por abrasivos, destinada a retirar uma certa quantidade 
de material de uma peça, a fim de obter uma forma ou uma condição de superfície 
determinada. 

O lixamento faz parte de todas as obras, seja para corrigir, nivelar ou uniformizar 
superfícies que receberão pinturas. 

As lixas também são utilizadas para melhorar a aderência dos produtos e para 
remover a ferrugem. No entanto, cada uma dessas aplicações precisa ser feita com 
o material correto, caso contrário, os resultados não são vistos. 

O que definirá os tipos de lixas usadas em cada processo não será apenas o tipo 
de lixamento, mas também o material que se deseja polir. Esse detalhe faz com que o 
número das lixas (também chamado de grão) mude.  

Mas, atenção: quanto mais grosso for o grão, menor será o número. 

Em geral, recomenda-se: 

• lixamento de desbaste: lixas de grãos baixos, 

• lixamento de acabamento: lixas de grãos médios, 

• lixamento superficial: lixas de grãos pequenos. 

 

1.3.12.7. PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E 
LIMPEZA. AF_05/2021 

 

É necessário preparar um contrapiso com argamassa de areia , cimento ( 5:1) e 
água suficiente para deixar a massa macia, que será a base do piso. A seguir aplica-se 

https://www.quartzolit.weber/ferramentas
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uma “nata”, (mistura-se cimento com água, até ficar cremoso, tipo iogurte), sobre a 
base já nivelada. 

Misture o cimento e a areia (de preferência média e peneirada para eliminar 
impurezas) até alcançar uma consistência uniforme. Acrescente água aos poucos para 
obter uma massa mais ou menos úmida. Para saber o ponto certo, aperte a quantidade 
de uma mão cheia e veja se ela escapa pelos dedos. 

Em geral, utiliza-se um traço composto por 1:2:3. 1 parte de cimento. 2 partes 
de areia. 3 partes de brita. 

 

PASSO 1: PREPARAÇÃO DO PISO 

Antes de fazer a aplicação da argamassa, é essencial que a superfície que irá 
receber o cimento queimado esteja devidamente nivelada e limpa. Retire os móveis do 
ambiente e limpe a área para retirar qualquer pó ou sujeira solta. Se houver manchas 
de óleo ou de outros produtos químicos, você pode lavar a superfície com água e sabão 
neutro. 

PASSO 2: PREPARAÇÃO DA ARGAMASSA 

Com a superfície pronta para receber a argamassa, é hora de fazer a mistura. 
Para o piso de cimento queimado, normalmente, é utilizado o traço de cimento e areia 
de 1:3 ou de 1:4 – ou seja, uma medida de cimento para três ou quatro de areia média. 
Peneire cada um dos materiais individualmente, e vá adicionado aos poucos a água até 
adquirir uma mistura homogênea e com a textura desejada. 

PASSO 3: APLICAÇÃO DA ARGAMASSA 

Para a aplicação da argamassa, é recomendado umedecer o piso que irá receber 
o cimento queimado para melhor aderência. Respingue um pouco de água sobre a 
superfície, e despeje a mistura da argamassa, cuidando para que a espessura da camada 
não fique nem muito fina, nem muito grossa. 

PASSO 4: NIVELAMENTO DA ARGAMASSA 

Conforme for aplicando a argamassa no piso, utilize a desempenadeira ou a 
régua de alumínio para ir alisando e nivelando o piso. Para esta etapa, também pode ser 
utilizada uma régua vibratória, se disponível. 

PASSO 5: QUEIMA DO CIMENTO 

Esta é a etapa que diferencia a técnica de como fazer piso de cimento queimado. 
Com a argamassa ainda úmida, espalhe pó de cimento seco por toda a superfície do 
piso. Espere a mistura absorver o pó e, em seguida, passe novamente a desempenadeira 
por toda a extensão, fazendo movimentos circulares. Isso vai garantir o efeito 
característico do cimento queimado após a secagem. 

PASSO 6: CURA DO CIMENTO 
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Seguir este passo com cuidado é essencial para assegurar a resistência e 
durabilidade do resultado, evitando o aparecimento de trincas e rachaduras no seu piso 
de cimento queimado. 

O cimento leva alguns dias para secar, e o processo de cura deve ser lento e 
sempre úmido. Evite que o sol bata diretamente sobre a superfície nas primeiras 72 
horas, e mantenha a umidade da argamassa molhando o piso, com cuidado, a cada 8 ou 
12 horas, de 5 a 8 dias. Depois, você pode deixá-lo secar completamente e seguir para 
as próximas etapas. 

PASSO 7: JUNTAS DE DILATAÇÃO 

Alguns dias após a concretagem, é necessário fazer os cortes das juntas de 
dilatação. Estas juntas permitem que o cimento tenha espaço para fazer as suas 
movimentações térmicas, e evita que aconteça o fissuramento ou desplacamento do 
piso – especialmente em superfícies extensas. Normalmente, as juntas devem ficar a 
uma distância máxima de 4 metros. Demarque uma malha de 4x4 e faça os cortes 
utilizando uma serra. 

PASSO 8: FINALIZAÇÃO E ACABAMENTO 

Após a secagem do cimento queimado e do corte das juntas de dilatação, o piso 
já está pronto para ser finalizado. Para um acabamento mais fino, você pode lixar a 
superfície antes da aplicação do finalizador impermeabilizante. 

É importante utilizar um produto para proteger a superfície e garantir a 
durabilidade do seu piso de cimento queimado, sendo que muitas pessoas utilizam ceras 
ou resinas para este fim. Entretanto, tenha cuidado com a escolha do produto, pois ele 
pode alterar a cor do resultado, ou até mesmo manchar o cimento e danificar o efeito 
do piso. 

 

 

1.3.13. SERVIÇOS FINAIS 

1.3.13.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 

São objetos desta especificação os serviços de limpeza da superfície para 
lavagem da pista existente para fins de preparação da superfície para aplicação do 
revestimento.  

As operações de limpeza e lavagem de pista serão executadas mediante a 
utilização de equipamentos adequados (como lavadora de alta pressão para água fria, 
pressão de operação entre 1400 e 1900lib/pol², vazão máxima entre 400 e 700 l/h) 
complementados com o emprego de serviços manuais.  

Estes serviços serão medidos em função da área em m². 

 

https://www.blok.com.br/blog/cura-quimica-para-concreto
https://www.blok.com.br/blog/impermeabilizante-para-telhado
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1.3.13.2. PLACA DE INAUGURAÇÃO 
 

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os 
dados da obra.  

As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso 
principal do empreendimento, e suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior 
placa existente na obra, respeitando as seguintes medidas: 2,00m x 1,25m.  

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, 
com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua.  Terá dois suportes e serão de 
madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m).  

A medição deste serviço será por m². 

 

1.4. CAMPO DE FUTEBOL 

1.4.1. TERRAPLENAGEM E PLANTAÇÃO DE GRAMA 
 

1.4.1.1. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_11/2019 

 

TERRAPLENAGEM DO CAMPO 

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as 

fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; 

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento 

e desempeno do concreto; 

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda 

fresco. 

Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

DESCOMPACTAÇÃO DA CAMADA SUPERIOR 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

Operação destinada a conformar o terreno, transversal e longitudinalmente, 

obedecendo às larguras e cotas constantes das notas de serviço de regularização de 

terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. 



 
 

Prefeitura Municipal de Esperantina 
ESTADO DO TOCANTINS 

A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção de 

outra camada. 

Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados 

previamente à execução da regularização do subleito, de acordo com as especificações 

de terraplenagem DNIT 105/2009- ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 

108/2009-ES. 

Não deve ser permitida a execução dos serviços objeto desta Norma em dias de 

chuva. 

É responsabilidade da CONTRATADA a proteção dos serviços e materiais contra 

a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam 

danificá-los. 

Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser 

preferencialmente os do próprio. 

Em caso de substituição ou adição de material, estes devem ser provenientes de 

ocorrências de materiais indicadas no projeto e apresentar as características 

estabelecidas na alínea “d” da subseção 5.1-Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES: 

Terraplenagem – Aterros – Especificação de Serviço, quais sejam, a melhor capacidade 

de suporte e expansão ≤ 2%, cabendo a determinação da compactação de CBR e de 

expansão pertinentes, por intermédio dos seguintes ensaios: 

• Ensaio de Compactação – Norma DNER-ME 129/94, na energia definida 

no projeto; 

• Ensaio de índice de Suporte Califórnia – ISC – Norma DNER-ME 49/94, 

com a energia do Ensaio de Compactação. 

 

São indicados os seguintes tipos de equipamento para a execução de 

regularização: 

a) Motoniveladora pesada, com escarificador; 
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b) Carro tanque distribuidor de água; 

c) Rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratórios e 

pneumáticos; 

d) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus; e) Pulvi-misturador.  

 

Os equipamentos de compactação e mistura devem ser escolhidos de acordo 

com o tipo de material empregado. 

 

Toda a vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rodovia 

devem ser removidos. 

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir 

o greide de projeto, deve-se proceder à escarificação geral na profundidade de 20 cm, 

seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. 

Os materiais utilizados na execução da regularização do subleito devem ser 

rotineiramente examinados. 

 

• Critérios de medições e pagamentos 

Os serviços considerados conformes devem ser medidos de acordo com os 

critérios estabelecidos no Edital de Licitação dos serviços ou, na falta destes critérios, de 

acordo com as seguintes disposições gerais: 

a) a regularização do subleito deve ser medida em metros quadrados, 

considerando a área efetivamente executada. Não devem ser motivos de medição em 

separado: mão-de-obra, materiais, transporte, equipamentos e encargos, devendo os 

mesmos ser incluídos na composição do preço unitário; 

b) no cálculo da área de regularização devem ser consideradas as larguras médias 

da plataforma obtidas no controle geométrico; 
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c) não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados 

no projeto; 

d) nenhuma medição deve ser processada se a ela não estiver anexado um 

relatório de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações 

devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado. 

O cálculo do valor a ser pago o produto dos preços unitários apresentados na 

planilha de preços, pelo volume medido. 

 

 

 

 

1.4.1.2. GRAMA-RECOBRIMENTO DE TERRA VEGETAL SOBRE GRAMADO 
 

APLICAÇÃO DE TERRA PRETA 

Após regularização, deverá ser aplicado uma camada de terra preta de 10cm em 

toda superfície onde será plantada as placas de grama. A terra preta deverá estar 

perfeitamente apta o plantio, com os devidos nutrientes do solo. 

 

1.4.1.3. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 
 

PLANTIO DE GRAMA 

O tipo de grama deve estar em conformidade com as condições do clima da 

região, neste caso, utilizou a grama esmeralda por suas folhas serem finas, coloração 

verde intenso, tolerante ao sombreamento e resistente a secas.  

Os rolos devem ser colocados de modo a que sejam perfeitamente ajustadas uns 

aos outros. Não será permitido deixar espaços entre eles, exigindo que as áreas tratadas 

não tenham praticamente as mesmas condições de áreas de exploração anterior. Os 

sulcos devem ter dimensões uniformes são extraídos por processo manual ou mecânico. 

Os rolos devem ser invioláveis (luz compactação), de modo que parecem ser 

perfeitamente aderente ao chão. 
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Irrigar em períodos secos, evitando os jatos de água diretamente sobre o solo, 

sempre com água de pulverização sobre a superfície. 

Adotar, como um índice de irrigação, 10 l/m², nos primeiros 30 dias após a 

execução. As podas deverão ser mantidas entre 3 e 5 centímetros de altura. 

A irrigação deve ser feita com equipamento apropriado para alcançar grandes 

alturas, não admitindo a adopção de métodos impróprios que possam comprometer a 

estabilidade da floresta. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Os serviços de plantio de grama serão medidos por metro quadrado de grama 

aplicado. 

 

1.4.1.4. DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL 
 

DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS DE CAMPO 

Após plantação do gramado, as linhas de demarcações do campo deverão ser 

executadas sendo alinhas por topografia, “piqueteando” as extremidades, passando 

linha entre os piquetes para que seja passado a cal. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

Os serviços de demarcação das faixas do campo serão pagos por metro 

executado, devendo obedecer a largura especificada em projeto. 

 

1.4.1.5. TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO 
 

Serão instalados tubos de aço galvanizado pintado, conforme prevê detalhe do 

projeto. Os tubos serão com costura, e diâmetro de 4”. A CONTRATADA deverá lixar e 

fazer acabamento nas arestas da trave a fim de não haver falhas. 

Não serão aceitos tubos sem a devida especificação. 
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Os tubos serão enterrados 1,50 metros, deixando 2,44 m acima do nível do solo, 

conforme projeto. 

As redes serão fornecidas pela CONTRATANTE e colocadas no momento da 

entrega da obra pela CONTRATADA. 

 

▪ Critérios de medições e pagamentos 

O serviço será medido após completa execução do item, e aprovação por parte 

dos fiscais da CONTRATANTE. 

 

Ao final da obra a empresa junto com a FISCALIZAÇÃO da prefeitura municipal 

de Esperantina deverão fazer uma vistoria final a fim de vistoriar qualquer problema 

detectado, dando assim prazo para que a CONTRATANTE possa ajustar os pontos 

alavancados na visita. Caso não haja nada relevante a expor elabora-se o TERMO DE 

ENCERRAMENTO e TERMO DE ENTREGA da obra datada e assinada entre os participes. 

 

1.4.2. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 
 

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 

O sistema de irrigação será automatizado, sendo composto por tubos 

interligados em ramais de 20 e 40mm, sendo os tubos direcionados aos aspersores rotor 

de irrigação. 

Inicialmente deverão ser executadas escavações para implantação das 

tubulações e acessórios. As valas deverão ser preenchidas de areia e posteriormente 

aterradas e compactadas, deixando pontos para instalação de conjuntos hidráulicos dos 

aspersores.  

Após conclusão da instalação de toda a tubulação, será realização as ligações das 

peças hidráulicas, todas estas interligadas a uma bomba centrífuga e um painel de 

comando automático. 
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1.4.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

 

A escavação é o processo de furos e valas no terreno e serve para a fundação 

que será encaixada nessas aberturas. Esse processo é feito através de picaretas, pás e 

enxadas. 

1.4.2.2. ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

 

Tratam-se das aberturas em solo para a implantação de qualquer outra estrutura 

abaixo do nível natural do terreno. Podem ser executadas mecânica ou manualmente. 

Apiloamento é a compactação de um determinado terreno de forma manual ou 

mecânica. O apiloamento geralmente é utilizado para a compactação de fundo de valas 

de fundação e para a execução de contrapiso diretamente sobre o solo. 

1.4.2.3. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 

1.4.2.4. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 

Os tubos e conexões soldáveis são unidos por meio de adesivo plástico, o que 

dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser 

utilizados em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais. 

 

1.4.2.5. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 
 

Tratam-se das aberturas em solo para a implantação de qualquer outra estrutura 

abaixo do nível natural do terreno. Podem ser executadas mecânica ou manualmente. 

Apiloamento é a compactação de um determinado terreno de forma manual ou 

mecânica. O apiloamento geralmente é utilizado para a compactação de fundo de valas 

de fundação e para a execução de contrapiso diretamente sobre o solo. 
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1.4.2.6. ASPERSOR ROTOR, P/IRRIGAÇÃO REF.8005-SS, ENTRADA ROSCADA 
DE 1", FÊMEA BSP, COLUNA AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR 

 

É um rotor de médio alcance que possui ajuste superior de ângulo como de toda 

a família de rotores. Deve oferecer grande durabilidade, possuir bocais com tecnologia 

cortina de chuva e o Stream Control, que permite o fechamento completo do jato 

garantindo maior facilidade na manutenção do sistema. 

1.4.2.7. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

1.4.2.8. BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_06/2015 

1.4.2.9. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

1.4.2.10. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

1.4.2.11. TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 

Conexões hidráulicas são todas as peças ligadas a um sistema de máquinas que 

transportam fluidos, por isso existem diversas conexões hidráulicas industriais utilizadas 

pelas indústrias. 

1.4.2.12. CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

 

A caixa d'água de polietileno é uma das mais conhecidas aqui no país. Afinal, 

possui capacidades que variam de 310 a 2500 litros. Trata-se de um tipo de plástico 

produzido a partir de petróleo e polímeros, o que garante uma alta durabilidade e 

resistência contra os raios ultravioletas. 

1.4.2.13. BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 
M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 
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As bombas centrífugas são utilizadas para o transporte de fluidos através da 

conversão de energia cinética de rotação para a energia hidrodinâmica do fluxo de 

fluido. 

1.4.2.14. INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS 
ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 

1.4.2.15. INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS 
ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 

 

1.4.2.16. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

O quadro de energia trifásico é um componente de segurança e eficiência 

importante em diversos tipos de ambientes, desde os espaços residenciais até shopping 

centers, prédios comerciais, empresas, fábricas, hospitais, universidades e plantas 

produtivas em geral. 

 

1.4.2.17. CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 
ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2”) E DN RECALQUE 40 (1 1/2”), PARA 
EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 

Os principais componentes de uma bomba d'água são: motor, rotor de bomba, 

selo mecânico, válvula de retenção, mancal, corpo da bomba, eixo e válvula de pé. 

São máquinas que realizam trabalho sobre um fluido líquido com a finalidade de 

deslocá-lo. 

 - É uma MÁQUINA HIDRÁULICA GERADORA, ou seja, ela transforma ENERGIA 

MECÂNICA (que pode proceder de um motor elétrico, diesel, etc.) 
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1.4.3. BANCOS DE RESERVA 

1.4.3.1. SERVIÇOS INICIAIS 

1.4.3.1.1. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 
-  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

Serão realizados as montagens das peças com a marcação em solo com uso de 
tábuas. 

1.4.3.1.2. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

 

Os serviços limpeza do terreno consistem em todas as operações de 
desmatamento, destocamento, retiradas de restos de raízes envoltos em solo, solos 
orgânicos, entulhos e outros materiais impeditivos à implantação da peça. 

 

BANCOS DE RESERVA 

Os bancos de reservas serão de estrutura metálica com cobertura em telha de 

policarbonato alveolar. 

O início deste serviço consiste em escavação, armação, forma e concretagem de 

blocos de 30x30x30, para fixação de 4 parafusos chumbadores soldados em uma chapa 

de aço metálica. 

Após conclusão das fundações, tubos das superestruturas metálicas serão 

chumbados nessas placas os tubos de aço e o restante da estrutura, conforme projeto 

estrutural. 

Finalizado a parte da estrutura metálica, a cobertura será executada em telhas 

de policarbonato alveolar transparentes. 

O piso do banco de reserva será em concreto acabado conforme projeto. 

As estruturas metálicas treliçadas deverá receber 2 demãos de pintura em 

esmalte sintético com fundo de zarcão. 
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1.4.3.2. EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO 

1.4.3.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

A escavação é o processo de furos e valas no terreno e serve para a fundação 

que será encaixada nessas aberturas. Esse processo é feito através de picaretas, pás e 

enxadas. 

1.4.3.2.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

Os fundos das valas deverão ser regularizados e fortemente compactados, 

precedendo o lançamento de uma camada de 50 mm de concreto magro. O lançamento 

do concreto da estrutura de fundação nas cavas só se dará após a aprovação e liberação 

por parte da SUPERVISÃO. 

1.4.3.2.3. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - 
PREPARO MANUAL. AF_05/2021 

O concreto magro é um tipo de concreto que precisa de baixo consumo de 

cimento e pouca resistência. Sua aplicação é muito simples e não requer acabamento 

de argamassa. 

1.4.3.2.4. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

As fôrmas devem estar limpas e estanques, e com o uso de desmoldante quando 

for necessário.  

As armaduras devem estar posicionadas e conferidas.  

As áreas de acesso desde a descarga devem estar delimitadas, desobstruídas e 

regularizadas, bem como os caminhos de acesso sobre as peças a serem concretadas.  

As instalações elétricas e os equipamentos devem ser testados, inclusive os de 

reserva  O abastecimento de água e energia no local deve ser verificado e garantido. 

Os gabaritos para locação das instalações elétricas e prumada de hidráulica 

precisam estar posicionados. 
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1.4.3.2.5. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

1.4.3.2.6. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 

Cortar os fios e as barras de aço na bancada, seguindo as orientações e 

dimensões definidas no projeto estrutural e armação.  

As pontas devem ser dobradas em “L” ou em forma de gancho sempre de acordo 

com as orientações e dimensões de projeto.  

As armaduras devem ser organizadas em forma de kits (devidamente 

identificados) para cada peça a ser montada (pilar, viga, laje, etc). 

1.4.3.2.7. CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 
74,69 KG/M2 

A chapa é considerada grossa a partir de 6,30mm de espessura, segundo normas 

técnicas, e não é bobinada. É laminada a quente e vendida no seu estado mais rústico. 

 

1.4.3.2.8. SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO 
CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018 

É a forma mais tradicional e utilizada de soldagem de tubos de polietileno e 

polipropileno, sendo aplicada, mais comumente, em tubos de DE ≥ 63. É chamada de 

topo, pois os tubos são soldados face a face (de topo). 

1.4.3.2.9. CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

1.4.3.2.10. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

1.4.3.2.11. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

 

Características: Concreto fck = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400L. AF_07/2016. Sarrafo de madeira não 
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aparelhada 2,5 x 10 cm, Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região Peça de 

madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma)  

Execução: Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, 

montam- se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado;  

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e 

desempeno do concreto;   

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda 

fresco.  Por último, são feitas as juntas de dilatação.  

A execução de juntas ocorre a cada 2 m 

1.4.3.2.12. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM 
BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS 
MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO). AF_11/2014 

 

O contrapiso é, basicamente, uma camada de cimento aplicada para regularizar 

e nivelar um solo ou uma laje. Esse procedimento é necessário para preparar a estrutura 

que vai receber o acabamento ou o revestimento desejado. 

1.4.3.3. SUPERESTRUTURA COM ACABAMENTO 

1.4.3.3.1. ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM 
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

Treliça é uma estrutura metálica, comum na construção civil, composta por cinco 

ou mais unidades triangulares formadas por ângulos chamados de nós. Ela é usada para 

oferecer apoio e resistência para a estrutura de uma obra.  

Será executada na parte de cobertura dos bancos de reserva. 

1.4.3.3.2. COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 3mm 
Policarbonato é um tipo de termoplástico composto por partículas e polímeros 

de carbonatos, que resulta em coberturas de alta resistência e, principalmente, como 

um intensificador da iluminação natural. 
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1.4.3.3.3. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P 

1.4.3.3.4. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 

Fundo sintético anticorrosivo com secagem rápida, boa aderência e utilizado na 

primeira demão de metais ferrosos e na repintura de partes afetadas com ferrugem. Sua 

principal função é inibir a ferrugem. Acabamento Fosco. 
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NOTA

1- Cada poste deverá ser instalado uma caixa de passagem, e em cada

uma delas uma haste de aterramento DN 3/4" x 3,00m;

2- Cada poste deverá ser instalado um quadro de comando contendo 2

disjuntores de 20A e 2 contactor de 22A.

3- Os dispositos serão acionados por 4 disjuntores no QDG, onde os

mesmos alimentarão a bobina das contactoras presentes em cada poste;

4- Os disjuntores presente em cada poste alimentarão o contato principal

de cada contactora, que acionará os refletores;

Vala para Eletrodutos Enterrados

Largura: 30cm

Detalhe da caixa de passagem em alvenaria

Tampa em Concreto com Alça

Profundidade: 50cm

4x700

Ø2"

3#35 (35)

QDG

QM1

Entrada Energisa

LEGENDA

LUMINÁRIAS

Poste Circular 14/400, com 4 refletores retangular

fechado com lampâdas de Led 700W

QUADROS E CAIXAS

Quadro de distrubuição embutido - 1,50m do piso

Entrada aérea - Energisa

Caixa de passagem em alvenaria com tampa

Haste de cobre DN 5/8"x3,00m, para aterramento da

caixa e das luminárias

Vala para acomodação

do Eletroduto

Eletroduto Eletroduto

Mureta de Alvenaria - 2,00x1,50m

ELETRODUTOS

Brita

Cabos unipolares de cobre em eletroduto

Dreno

Eletroduto subterrâneo tipo PEAD

Indicação Neutro, Fase, Retorno, Proteção

3#35

60x60x70

Mureta p/ QDG:

200X150X15 CM

Ø2"

QDG
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4x700

Detalhe Iluminação -Poste Circular 14/400-KGF - Refletores Led 700W

1 2

Mão francesa plana

3 4

Cruzeta de polimerica 90x115x2400mm

Refletor retangular fechado com lâmpada - LED 700W

Parafusos Dupla Rosca

M16(16x500mm)

Cabeça quadrada

(zincado a fogo)

Cruzeta polimerica (2,40m)

Parafusos Dupla Rosca M16(16x500mm)

Cabeça quadrada

(zincado a fogo)

Poste de concreto circular, 400Kgf, h=14M

Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável 1"

Padrão de entrada c/ medidor em mureto e saída subterrânea

QDG

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M

Engastamento:

e = L
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+ 0,60 (m)
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NOTAS:

1- ALTURA: 5,50m EM TRÂNSITO DE VEÍCULOS; 4,5m EM ENTRADA DE

PRÉDIOS E DEMAIS LOCAIS DE ACESSO A VEICULOS LEVES;

3,5m EM TRÂNSITO DE PEDESTRES;

V= QUANTIDADE VARIÁVEL

E= MATERIAL FORNECIDO PELA ENERGISA

C= MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDO

A= ALTERNATIVA PARA SAÍDA SUBTERRÂNEA

CONDUTOR TIPO MULTIPLEX OU SINGELO

CONDUTOR DE COBRE

CONECTOR

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO

BRAÇADEIRA GALVANIZADA

ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA

LUVA GALVANIZADA OU PVC

CAIXA DE PASSAGEM

CABEÇOTE OU CURVA 135º PVC

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC

POSTE DE CONCRETO

ARAME GALVANIZADO OU CINTA

CAIXA DJ

QUADRO DE DISTRUIÇÃO GERAL

CAIXA DE ATERRAMENTO

CONDUTOR NEUTRO DO RAMAL DE ENTRADA

ELETRODUTO DE PROTAÇÃO DO CONDUTOR

HASTE DE ATERRAMENTO

CURVA 90º

BUCHA E LUVA

ALÇA PRÉ-FORMADA

1
4
.
0
0

2
.
0
0

Legenda

Caixa de passagem

Luminária LED 700W

Quadro de distribuição

Quadro de medição

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1.1/2" 4 pç

1/2" 4 pç

Bucha zamak

1.1/2"
4 pç

1/2"
4 pç

Curva 135° PVC rosca

1 1/2'' 2 pç

Curva 90° PVC curta rosca

1/2" 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

16 mm² 7.8 m

25 mm² 401.7 m

50 mm² 772.2 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

400x400x150 mm
10 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

90 A - 10 kA
3 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto pesado

1.1/2" 70.2 m

2" 85.1 m

3" 118.8 m

4" 22.5 m

5" 97.3 m

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1.1/2" 2 m

1/2" 2 m

Luminária e acessórios

Luminária Led externa

Ledvance Floodlight alta potência 700W 24 pç

Material p/ entrada serviço

Alça pré-formada de distribuição

para condutor bipolar de 6mm² 1 pç

Armação secundária aço laminado

1 haste de 150mm
1 pç

Bloco terminal para interligação de condutos

6/6mm² 2 pç

Bucha plástica

S 8 12 pç

Cabo cobre nu

Seção 6mm2 2.2 pç

Caixa inspeção de aterramento

caixa de PVC 1 pç

Chumbador de aço

16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1 pç

Conector tipo cunha

Para condutor de 6mm²
5 pç

Fixador plástico

Para fios e cabos
5 pç

Haste de aterramento galvanizada

2000mm 1 pç

Identificador

de fase
1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
1 pç

Parafuso de cabeça limão

c/ fenda 3/16x1'' c/porca e arruela 1 pç

c/ fenda 3/16x3/8'' c/porca e arruela 2 pç

Parafuso de segurança

Lacre caixa
1 pç

Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada, bicromatizado

5,0x50mm para bucha S 8 12 pç

Prensa- cabo rosqueável

para furo de 21mm 1 pç

Selo plástico

Segurança 1 pç

Quadro de medição - CELTINS

Caixas de medição - CP-REDE

Tipo CME (1 medidor monofásico - Cat. M1, M2 e M3) 1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir

Sem barramento - DIN (Ref. Cemar)

Cap. 4 disj. unipol. 1 pç

Legenda detalhada

Acessórios p/ eletrodutos

   Arruela zamak

   1.1/2"
4pç

   1/2" 4pç

   Bucha zamak

   1.1/2" 4pç

   1/2" 4pç

   Curva 135° PVC rosca

   1 1/2''
2pç

   Curva 90° PVC curta rosca

   1/2" 1pç

Eletroduto PVC rosca

   Eletroduto, vara 3,0m

   1.1/2" 2m

   1/2" 2m

Material p/ entrada serviço

   Alça pré-formada de distribuição

   para condutor bipolar de 6mm² 1pç

   Armação secundária aço laminado

   1 haste de 150mm 1pç

   Bloco terminal para interligação de condutos

   6/6mm²
2pç

   Bucha plástica

   S 8 12pç

   Cabo cobre nu

   Seção 6mm2 2.2pç

   Caixa inspeção de aterramento

   caixa de PVC
1pç

   Chumbador de aço

   16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1pç

   Conector tipo cunha

   Para condutor de 6mm² 5pç

   Fixador plástico

   Para fios e cabos
5pç

   Haste de aterramento galvanizada

   2000mm
1pç

   Identificador

   de fase 1pç

   Isolador roldana 600V

   Porcelana vidrada 1pç

   Parafuso de cabeça limão

   c/ fenda 3/16x1'' c/porca e arruela 1pç

   c/ fenda 3/16x3/8'' c/porca e arruela 2pç

   Parafuso de segurança

   Lacre caixa 1pç

   Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada, bicromatizado

   5,0x50mm para bucha S 8 12pç

   Prensa- cabo rosqueável

   para furo de 21mm 1pç

   Selo plástico

   Segurança 1pç

Caixa de passagem

Caixa de passagem - embutir

   Aço pintada (ref Lukbox)

   400x400x150 mm
1pç

Luminária LED 700W

Luminária e acessórios

   Luminária Led externa

   Ledvance Floodlight alta potência 200W 1pç

Quadro de distribuição

Quadro distrib. plástico - embutir

   Sem barramento - DIN (Ref. Cemar)

   Cap. 4 disj. unipol. 1pç

Quadro de medição

Quadro de medição - CELTINS

   Caixas de medição - CP-REDE

   Tipo CME (1 medidor monofásico - Cat. M1, M2 e M3) 1pç
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ILUMINAÇÃO DO CAMPO 1 16800 W

90 A

50

Potência instalada (W)

R  16800

Total  16800

1#25(25)16mm²

Conduto ø1 1/2"

90 A

Verde

QM1

KW.h

90 A

10 kA

25 16

90 A

10 kA

50 25

(16800 W)

R

1 (ILUMINAÇÃO DO CAMPO)

QD1

(16800 W)

Legenda

Caixa de passagem

Luminária LED 700W

Quadro de distribuição

Quadro de medição

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso

Específico

18.67 100.00 18.67

TOTAL 18.67

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Disj dV parc
dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

1 ILUMINAÇÃO DO CAMPO F+N+T B1 220 V 18667 16800 R 16800 1.00 1.00 56.6 84.8 50 151.0 90 3.33 3.76 OK

TOTAL 18667 16800 R 16800 0 0

CAU/CREA RRT/ART

VISTODATA ARQUIVO DESENHOESCALA

OBSERVAÇÃO

FOLHACONTEÚDO

01

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

INDICADA OUTUBRO/2021

TIPOLOGIA

CPF

ENDEREÇO OBRA

PROPRIETÁRIO

AUTOR(a)

-

CAMPO DE FUTEBOL DE ESPERANTINA-TO ELÉTRICO

-

JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS
Engenheiro Civil

203708-D/TO

PAULO NUNES

-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

-

JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS

-

203708-D/TO

CAU/CREA

-

RRT/ART

ÁREA TÉRREO APÓS AMPLIAÇÃOÁREA TÉRREO EXISTENTE

- M²16.614,23M²

ÁREA TÉRREO AMPLIAÇÃO

- M²

/01

ENGENHARIA

Jonathan Cleyber Mascarenhas

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEG. DO TRABALHO

DETALHES, PLANTA BAIXA, LEGENDA E CORTES



Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1.1/2"
4 pç

1/2"
4 pç

Bucha zamak

1.1/2"
4 pç

1/2"
4 pç

Caixa PVC

4x2"
11 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
17 pç

Curva 135° PVC rosca

1 1/2''
2 pç

Curva 90° PVC curta rosca

1/2"
1 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² 151.25 m

2.5 mm² 171 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

400x400x150 mm
1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função 4 pç

Placa p/ 1 função retangular 5 pç

Placa p/ 2 funções retangulares 2 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples 5 pç

Interruptor 2 teclas simples 2 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 4 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 10 kA
4 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 14.4 m

3/4" 103.2 m

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1.1/2" 2 m

1/2" 2 m

Luminária e acessórios

Luminára embutir p/ compacta

dupla 17 pç

Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta

1x18 W
17 pç

Soquete

base G 24
17 pç

Lâmpada fluorescente

Compacta reator não integrado - dupla

18 W
17 pç

Material p/ entrada serviço

Alça pré-formada de distribuição

para condutor bipolar de 6mm² 1 pç

Armação secundária aço laminado

1 haste de 150mm
1 pç

Bloco terminal para interligação de condutos

6/6mm²
2 pç

Bucha plástica

S 8
12 pç

Cabo cobre nu

Seção 6mm2 2.2 pç

Caixa inspeção de aterramento

caixa de PVC
1 pç

Chumbador de aço

16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1 pç

Conector tipo cunha

Para condutor de 6mm²
5 pç

Fixador plástico

Para fios e cabos
5 pç

Haste de aterramento galvanizada

2000mm
1 pç

Identificador

de fase
1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
1 pç

Parafuso de cabeça limão

c/ fenda 3/16x1'' c/porca e arruela 1 pç

c/ fenda 3/16x3/8'' c/porca e arruela 2 pç

Parafuso de segurança

Lacre caixa
1 pç

Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada, bicromatizado

5,0x50mm para bucha S 8 12 pç

Prensa- cabo rosqueável

para furo de 21mm 1 pç

Selo plástico

Segurança 1 pç

Quadro de medição - CELTINS

Caixas de medição - CP-REDE

Tipo CME (1 medidor monofásico - Cat. M1, M2 e M3) 1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir

Sem barramento - DIN (Ref. Cemar)

Cap. 4 disj. unipol. 1 pç

Legenda das indicações

CXPAS
Caixa de passagem aço pintada - 400x400x150mm

CD
Compacta dupla - embutir (Taschibra) - 18 W

Legenda

Caixa de passagem

Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso

Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso

Luminária p/ lâmpada fluorescente compacta

Quadro de distribuição

Quadro de medição

Tomada baixa a 0,30m do piso

Legenda detalhada

Acessórios p/ eletrodutos

   Arruela zamak

   1.1/2"
4pç

   1/2"
4pç

   Bucha zamak

   1.1/2"
4pç

   1/2"
4pç

   Curva 135° PVC rosca

   1 1/2''
2pç

   Curva 90° PVC curta rosca

   1/2"
1pç

Eletroduto PVC rosca

   Eletroduto, vara 3,0m

   1.1/2" 2m

   1/2" 2m

Material p/ entrada serviço

   Alça pré-formada de distribuição

   para condutor bipolar de 6mm² 1pç

   Armação secundária aço laminado

   1 haste de 150mm
1pç

   Bloco terminal para interligação de condutos

   6/6mm²
2pç

   Bucha plástica

   S 8
12pç

   Cabo cobre nu

   Seção 6mm2 2.2pç

   Caixa inspeção de aterramento

   caixa de PVC
1pç

   Chumbador de aço

   16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1pç

   Conector tipo cunha

   Para condutor de 6mm²
5pç

   Fixador plástico

   Para fios e cabos
5pç

   Haste de aterramento galvanizada

   2000mm
1pç

   Identificador

   de fase
1pç

   Isolador roldana 600V

   Porcelana vidrada
1pç

   Parafuso de cabeça limão

   c/ fenda 3/16x1'' c/porca e arruela 1pç

   c/ fenda 3/16x3/8'' c/porca e arruela 2pç

   Parafuso de segurança

   Lacre caixa
1pç

   Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada, bicromatizado

   5,0x50mm para bucha S 8 12pç

   Prensa- cabo rosqueável

   para furo de 21mm 1pç

   Selo plástico

   Segurança 1pç

Caixa de passagem

Caixa de passagem - embutir

   Aço pintada (ref Lukbox)

   400x400x150 mm
1pç

Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2"
1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Placa p/ 1 função retangular 1pç

   S/ placa

   Interruptor 1 tecla simples 1pç

Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2"
1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Placa p/ 2 funções retangulares 1pç

   S/ placa

   Interruptor 2 teclas simples 1pç

Luminária p/ lâmpada fluorescente compacta

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC octogonal

   3x3"
1pç

Luminária e acessórios

   Luminára embutir p/ compacta

   dupla 1pç

   Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta

   1x18 W
1pç

   Soquete

   base G 24
1pç

Lâmpada fluorescente

   Compacta reator não integrado - dupla

   18 W
1pç

Quadro de distribuição

Quadro distrib. plástico - embutir

   Sem barramento - DIN (Ref. Cemar)

   Cap. 4 disj. unipol. 1pç

Quadro de medição

Quadro de medição - CELTINS

   Caixas de medição - CP-REDE

   Tipo CME (1 medidor monofásico - Cat. M1, M2 e M3) 1pç

Tomada baixa a 0,30m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2"
1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Placa p/ 1 função 1pç

   S/ placa

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç
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Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic

Disj dV parc
dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

1 ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 392 306 R 306 1.00 0.80 0.9 1.8 1.5 17.5 10 0.10 0.71 OK

a 23 18 R 18 1.00 0.80 0.1 1.5 17.5 OK

b 23 18 R 18 1.00 0.80 0.1 1.5 17.5 OK

c 92 72 R 72 1.00 0.80 0.5 1.5 17.5 OK

d 23 18 R 18 1.00 0.80 0.1 1.5 17.5 OK

e 69 54 R 54 1.00 0.80 0.4 1.5 17.5 OK

f 23 18 R 18 1.00 0.80 0.1 1.5 17.5 OK

g
92 72 R 72 1.00 0.80 0.5 1.5 17.5 OK

h 23 18 R 18 1.00 0.80 0.1 1.5 17.5 OK

i 23 18 R 18 1.00 0.80 0.1 1.5 17.5 OK

2 TOMADAS (TUG'S) F+N+T B1 220 V 444 400 R 400 1.00 0.80 1.3 2.0 2.5 24.0 10 0.09 0.69 OK

TOTAL 837 706 R 706 0 0

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso

Específico

0.84 100.00 0.84

TOTAL 0.84

Legenda de condutos

Teto

Média

Baixa

Piso

QD1

R

B
r
a
n
c
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

ILUMINAÇÃO 1   306 W

10 A

1.5

TOMADAS (TUG'S)2    400 W

10 A

2.5

Potência instalada (W)

R    706

Total    706

1#2.5(2.5)2.5mm²

Conduto ø1"

10 A

Verde

QM1

KW.h

10 A

10 kA

2.5

10 A

10 kA

1.5

(306 W)

R

1 (ILUMINAÇÃO)

10 A

10 kA

2.5

(400 W)

R

2 (TOMADAS (TUG'S))

QD1

(706 W)
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RELAÇÃO DO AÇO

8xP1 16xP5 8xS1

16xS10 VB1 VB2

VB3 VB4 VB5

VB6 VB7 VB8

VB9 VB10 VB11

VB12 VB13 VB14

VB15 VB16 VB17

VB18 VB19 VB20

VB21 VB22 VB23

VB24

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 40 81 3240

2 5.0 796 81 64476

CA50 3 8.0 48 91 4368

4 8.0 48 96 4608

5 8.0 96 86 8256

6 8.0 96 101 9696

7 8.0 12 744 8928

8 8.0 2 754 1508

9 8.0 6 760 4560

10 8.0 8 445 3560

11 8.0 12 743 8916

12 8.0 2 753 1506

13 8.0 6 759 4554

14 8.0 2 780 1560

15 8.0 2 233 466

16 8.0 2 266 532

17 8.0 2 218 436

18 8.0 2 251 502

19 8.0 4 779 3116

20 8.0 4 234 936

21 8.0 4 267 1068

22 8.0 2 441 882

23 8.0 2 461 922

24 8.0 2 786 1572

25 8.0 2 725 1450

26 8.0 2 733 1466

27 8.0 4 284 1136

28 8.0 2 299 598

29 8.0 2 369 738

30 8.0 2 379 758

31 8.0 8 318 2544

32 8.0 16 433 6928

33 8.0 4 210 840

34 8.0 2 294 588

35 10.0 96 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 895 388.5

10.0 99.8 67.7

CA60 5.0 677.2 114.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 456.2

CA60 114.8

Volume de concreto (C-25) = 8.11 m³

Área de forma = 112.94 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

8xP1-L2 16xP5-L2 VB25-L1
VS1-L2 VS2-L2 VS3-L2
VS4-L2 VS5-L2 VS6-L2
VS7-L2 VS8-L2 VS9-L2
VS10-L2 VS11-L2 VS12-L2
VS13-L2 VS14-L2 VS15-L2
VS16-L2 VS17-L2 VS18-L2
VS19-L2 VS20-L2

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 200 81 16200
2 5.0 1065 81 86265

CA50 3 8.0 4 725 2900
4 8.0 2 733 1466
5 8.0 8 744 5952
6 8.0 6 780 4680
7 8.0 6 445 2670
8 8.0 1 487 487
9 8.0 3 493 1479

10 8.0 10 743 7430
11 8.0 4 779 3116
12 8.0 2 233 466
13 8.0 2 266 532
14 8.0 2 218 436
15 8.0 2 251 502
16 8.0 1 785 785
17 8.0 3 791 2373
18 8.0 4 234 936
19 8.0 4 267 1068
20 8.0 2 441 882
21 8.0 2 461 922
22 8.0 2 783 1566
23 8.0 2 481 962
24 8.0 2 782 1564
25 8.0 2 191 382
26 8.0 2 227 454
27 8.0 2 761 1522
28 8.0 2 159 318
29 8.0 2 195 390
30 8.0 2 284 568
31 8.0 2 317 634
32 8.0 2 369 738
33 8.0 2 402 804
34 10.0 96 297 28512

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 489.8 212.6
10.0 285.1 193.4

CA60 5.0 1024.7 173.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 406
CA60 173.7

Volume de concreto (C-25) = 8.17 m³
Área de forma = 144.99 m²
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Planta de locação
escala 1:50

Pilar Fundação
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  20x25  212.50  1054.40  1.6  0.7  0  0  0  0  0.0  -0.1  0.1  0.0  60  65  25  25  50
 P2  20x25  936.90  1054.40  1.9  1.7  0  0  0  0  0.2  0.0  0.1  0.0  60  65  25  25  50
 P3  20x25  1361.90  1054.40  1.9  1.7  0  0  0  0  0.0  -0.1  0.1  0.0  60  65  25  25  50
 P4  20x25  2084.90  1054.40  1.6  0.7  0  0  0  0  0.2  0.0  0.1  0.0  60  65  25  25  50
 P5  15x30  207.50  915.00  2.7  2.0  0  0  0  0  0.0  -0.1  0.3  -0.2  55  70  25  25  50
 P6  15x30  941.90  915.00  3.6  3.0  0  0  0  0  0.2  0.0  0.1  -0.1  55  70  25  25  50
 P7  15x30  1156.90  915.00  1.7  0.5  0  0  0  0  0.1  0.0  0.2  -0.1  55  70  25  25  50
 P8  15x30  1356.90  915.00  3.5  2.9  0  0  0  0  0.0  -0.1  0.1  -0.1  55  70  25  25  50
 P9  15x30  2089.90  915.00  2.6  2.0  0  0  0  0  0.2  0.0  0.3  -0.2  55  70  25  25  50
 P10  15x30  1156.90  730.00  4.7  2.1  0  0  0  0  0.1  0.0  0.1  -0.1  55  70  25  25  50
 P11  15x30  746.80  550.70  1.2  0.8  0  0  0  0  0.1  0.0  0.2  0.0  55  70  25  25  50
 P12  15x30  423.20  465.70  1.7  1.3  0  0  0  0  0.2  0.0  0.3  0.0  55  70  25  25  50
 P13  15x30  941.90  507.50  2.8  2.1  0  0  0  0  0.1  0.0  0.2  -0.2  55  70  25  25  50
 P14  15x30  1156.90  507.50  2.4  1.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.1  0.0  55  70  25  25  50
 P15  15x30  1356.90  507.50  2.6  2.0  0  0  0  0  0.1  0.0  0.2  -0.2  55  70  25  25  50
 P16  15x30  1874.20  465.70  1.7  1.3  0  0  0  0  0.0  -0.1  0.3  0.0  55  70  25  25  50
 P17  15x30  207.50  215.00  2.5  2.1  0  0  0  0  0.0  -0.3  0.0  -0.3  55  70  25  25  50
 P18  15x30  941.90  215.00  2.2  1.4  0  0  0  0  0.3  0.0  0.1  -0.1  55  70  25  25  50
 P19  15x30  1356.90  215.00  1.9  1.2  0  0  0  0  0.0  -0.3  0.1  -0.1  55  70  25  25  50
 P20  15x30  2089.90  215.00  2.5  2.0  0  0  0  0  0.2  0.0  0.0  -0.3  55  70  25  25  50
 P21  20x25  212.50  44.40  1.8  1.0  0  0  0  0  0.0  -0.1  0.1  0.0  60  65  25  25  50
 P22  20x25  936.90  44.40  1.9  1.7  0  0  0  0  0.2  0.0  0.1  0.0  60  65  25  25  50
 P23  20x25  1361.90  44.40  1.9  1.7  0  0  0  0  0.0  -0.1  0.1  0.0  60  65  25  25  50
 P24  20x25  2084.90  44.40  1.8  1.0  0  0  0  0  0.2  0.0  0.1  0.0  60  65  25  25  50

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.
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h1

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
207.50 P5, P17
212.50 P1, P21
423.20 P12
746.80 P11
936.90 P2, P22
941.90 P6, P13, P18

1156.90 P7, P10, P14
1356.90 P8, P15, P19
1361.90 P3, P23
1874.20 P16
2084.90 P4, P24
2089.90 P9, P20

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
1054.40 P1, P2, P3, P4

915.00 P5, P6, P7, P8, P9
730.00 P10
550.70 P11
507.50 P13, P14, P15
465.70 P12, P16
215.00 P17, P18, P19, P20

44.40 P21, P22, P23, P24
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Forma do pavimento Superior

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VS1 15x30 0 300
VS2 15x30 0 300
VS3 15x30 0 300
VS4 15x30 0 300
VS5 15x30 0 300
VS6 15x30 0 300
VS7 15x30 0 300
VS8 15x30 0 300
VS9 15x30 0 300
VS10 15x30 0 300
VS11 15x30 0 300
VS12 15x30 0 300
VS13 15x30 0 300
VS14 15x30 0 300
VS15 15x30 0 300
VS16 15x30 0 300
VS17 15x30 0 300
VS18 15x30 0 300
VS19 15x30 0 300
VS20 15x30 0 300
VS21 15x30 0 300
VS22 15x30 0 300
VS23 15x30 0 300
VS24 15x30 0 300
VS25 15x30 0 300
VS26 15x30 0 300
VS27 15x30 0 300
VS28 15x30 0 300
VS29 15x30 0 300
VS30 15x30 0 300

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Treliçada 1D 15 0 300 173 182 100 sim
L2 Treliçada 1D 15 0 300 173 182 100 sim

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Blocos de enchimento
Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm) Quantidade

hb bx by
1 EPS Unidirecional B10/40/40 10 40 40 80

15x30
P10

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 20x25 0 300
P2 20x25 0 300
P3 20x25 0 300
P4 20x25 0 300
P5 15x30 0 300
P6 15x30 0 300
P7 15x30 0 300
P8 15x30 0 300
P9 15x30 0 300
P10 15x30 0 300
P11 15x30 0 300
P12 15x30 0 300
P13 15x30 0 300
P14 15x30 0 300
P15 15x30 0 300
P16 15x30 0 300
P17 15x30 0 300
P18 15x30 0 300
P19 15x30 0 300
P20 15x30 0 300
P21 20x25 0 300
P22 20x25 0 300
P23 20x25 0 300
P24 20x25 0 300

Legenda dos pilares

Pilar que morre

9
40
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5 10

5
10

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Legenda das vigas e paredes
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Forma do pavimento Baldrame
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VB1 15x30 0 0
VB2 15x30 0 0
VB3 15x30 0 0
VB4 15x30 0 0
VB5 15x30 0 0
VB6 15x30 0 0
VB7 15x30 0 0
VB8 15x30 0 0
VB9 15x30 0 0
VB10 15x30 0 0
VB11 15x30 0 0
VB12 15x30 0 0
VB13 15x30 0 0
VB14 15x30 0 0
VB15 15x30 0 0
VB16 15x30 0 0
VB17 15x30 0 0
VB18 15x30 0 0
VB19 15x30 0 0
VB20 15x30 0 0
VB21 15x30 0 0
VB22 15x30 0 0
VB23 15x30 0 0
VB24 15x30 0 0
VB25 15x30 0 0

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 20x25 0 0
P2 20x25 0 0
P3 20x25 0 0
P4 20x25 0 0
P5 15x30 0 0
P6 15x30 0 0
P7 15x30 0 0
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P17 15x30 0 0
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P19 15x30 0 0
P20 15x30 0 0
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P22 20x25 0 0
P23 20x25 0 0
P24 20x25 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes
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Lista de Materiais

Aparelho

Chuveiro

25mm x 1/2"
9 pç

Mictório de Descarga Descontínua

1/2"
8 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
20 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
12 pç

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

3/4"
1 pç

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"
6 pç

Registro de pressão c/ canopla cromada

3/4"
11 pç

Metais Pressmatic

Pressmatic mictório cromado

1/2"
6 pç

PVC Acessórios

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
12 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
20 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
12 pç

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
11 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
25 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
31 pç

Luva soldável

25 mm
7 pç

Tubos

20 mm 0.29 m

25 mm 67.8 m

Tê 90 soldável

25 mm
30 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
37 pç

Legenda

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável

Registro de Pressão com PVC soldável

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Legenda detalhada

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta bruto ABNT

   3/4"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   25 mm - 3/4"
2pç

Registro de Pressão com PVC soldável

Metais

   Registro de pressão c/ canopla cromada

   3/4"
1pç

PVC misto soldável

   Luva soldável c/ rosca

   25 mm -3/4"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   25 mm - 3/4"
1pç

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   3/4"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   25 mm - 3/4"
2pç

Lista de Materiais

PVC rígido soldável

Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua

25 mm - 3/4"
1 pç

Bucha de redução sold. curta

32 mm - 25 mm
1 pç

Joelho 45 soldável

32 mm
2 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
5 pç

32 mm
7 pç

Tubos

25 mm 22.52 m

32 mm 24.91 m

Tê 90 soldável

25 mm
1 pç

32 mm
1 pç

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
2 pç

Reservatório cilíndrico

Polietileno

1000 L
1 pç
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Lista de Materiais

Aparelho

Canhão elétrico para gramados

40 mm x 3/4"
19 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua

20 mm - 1/2"
1 pç

Bucha de redução sold. longa

40 mm - 20 mm
1 pç

Joelho 90° soldável

40 mm
3 pç

Tubos

20 mm 27.98 m

40 mm 638.31 m

Tê 90 soldável

40 mm
17 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Tê red.90 sold c/ bucha latão B central

25 mm -1/2"
19 pç

Reservatório cilíndrico

Cisterna

2000 L
1 pç
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Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

N21=N17=N13=N9

N5=N1

1 ∅4.2 2 83 83 166 0.2

2 ∅4.2 2 81 81 162 0.2

3 ∅4.2 2 91 91 182 0.2

0.7

4.2

Total+10%:

(x6):

∅4.2: 0.0 4.2

Total: 0.0 4.2

N21, N17, N13, N9, N5 e N1

4

22

1
6

2N1∅4.2

 C=83

510105

1
0
2
0

N21

4

22

1
5

2N2∅4.2

 C=81

510105

3
0

N21

4

2
1

21

2N3∅4.2

 C=91

30

3
0

Estacas: C20

30 x 30 x 30

30 x 30 x 30

30 x 30 x 30

30 x 30 x 30

30 x 30 x 30

30 x 30 x 30

N1

N5

N9

N13

N17

N21

70 60 70

7
0
6
0
7
0

200

2
0
0

30

140

30

3
0

1
4
0

3
0

Espessura placa base: 7 mm

2
4

60

Orientar ancoragem ao centro da placa

3
0
0

Parafuso: ∅12 mm, ISO 898.C4.6

Solda

Detalhe Ancoragem Parafuso

Placa base

7

2
0

Concreto de regularização

Concreto: C20, em geral

Tipo 1

Dimensões Placa = 200x200x7 mm ( A-36 )

Parafusos = 4∅12 mm, ISO 898.C4.6

Ref. pilares : N21

Escala 1 : 20

Campo de Futebol

Cobertura dos Bancos Reservas

Escala: 1:50
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Relatórios

Cobertura dos Bancos Reservas

1.- ESTRUTURA

1.1.- Geometria

1.1.1.- Barras

1.1.1.1.- Tabela resumo

Material

Tipo Designação

Série Perfil

Perfil

(m)

Ø60.3x4 12.000

Ø33.4x3.2 31.428

Circular

Aço

dobrado A-36

43.428

43.428

1.1.1.2.- Quantitativos de superfícies

Aço dobrado: Quantitativos das superfícies a pintar

PerfilSérie

Circular

Ø60.3x4

Ø33.4x3.2

Superfície unitária

(m²/m)

0.189

0.105

Comprimento

(m)

12.000

31.428

Tabela resumo

Comprimento

Série

(m)

Material

(m)

Perfil

(m³)

0.008

0.010

0.018

0.018

Volume

Série

(m³)

Material

(m³)

Perfil

(kg)

66.65

74.90

141.55

141.55

Peso

Série

(kg)

Material

(kg)

Data: 10/03/22

Superfície

(m²)

2.273

3.298

Total 5.571

Placas de base

Material Elementos Quantidade

Dimensões

(mm)

Peso

(kg)

A-36 250Mpa

Placa base 6 200x200x7 13.19

Total 13.19

ISO 898.C4.6 (liso)

Parafusos de ancoragem 24 ∅ 12 - L = 339 + 137 10.14

Total 10.14

REFERÊNCIAS E SIMBOLOGIA

Para a representação dos símbolos de soldas consideram-se as indicações da norma ANSI/AWS

A2.4-98 'STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE

EXAMINATION'.

MÉTODO DE REPRESENTAÇÃO DE SOLDAS

Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e os tipos de soldas utilizados neste projeto, desenvolve-se

o seguinte esquema de representação de uma solda:

3

2

1

6

4

5

LS(E)

D

Referências:

1: seta (ligação entre 2 e 6)

2: linha de referência

3: símbolo de solda

4: símbolo solda perimetral.

5: símbolo de solda no local de montagem.

6: linha do desenho que identifica a ligação proposta.

S: profundidade do bisel. Em soldas em ângulo, é o lado do

cordão de solda.

(E): tamanho do cordão em soldas de topo.

L: comprimento efetivo do cordão de solda

D: dado suplementar. Em geral, a série de eletrodo a utilizar e o

processo pré-qualificado de solda.

A informação relacionada com o lado da ligação soldada à qual aponta a seta, coloca-se por baixo da

linha de referência, enquanto que para o lado oposto, indica-se acima da linha de referência:

OS

AS

AS

OS

OS

AS

OS AS

OS

AS

AS

OS

Onde:

OS(Other Side): é o outro lado da seta

AS(Arrow Side): é o lado da seta

Referência 3

Designação Ilustração Símbolo

Solda de filete

Solda de topo em 'V' simples (com chanfro)

Solda de topo em bisel simples

Solda de topo em bisel duplo

Solda de topo em bisel simples com chanfro de raiz largo

Solda combinada de topo em bisel simples e em ângulo

Solda de topo em bisel simples com lado curvo

XXX

REVISOR:

XXX

DATA:

00/00/00

ASSUNTO:

XXX

ESCALA:

XXX

FOLHA:

XX

TÍTULO:

XXX

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

XXX

CLIENTE:
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CES CES CES

CES

CES

TS1

SU1

CES
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Lista de Materiais

Caixas de Passagem

Caixa de inspeção de esgoto sifonada

CES- 60x60 cm
6 pç

PVC Acessórios

Caixa sifonada

100x100x50
1 pç

150x150x50
3 pç

150x185x75
3 pç

Ralo sifonado alt. reg. saída  40

100 mm - 40 mm
8 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
20 pç

Sifão flexível p/ Mictório

1.1/4"- 2"
5 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1" 20 pç

PVC Esgoto

Curva 45 longa

75 mm
4 pç

Curva 90 curta

100 mm
12 pç

40 mm
30 pç

50 mm
3 pç

Curva 90 longa

100 mm
1 pç

Joelho 45

100 mm
2 pç

40 mm
7 pç

50 mm
8 pç

75 mm
1 pç

Joelho 90

100 mm
1 pç

40 mm
1 pç

50 mm
3 pç

75 mm
4 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2"
20 pç

Junção simples

100 mm - 50 mm
3 pç

100 mm - 75 mm
5 pç

100 mm- 100 mm
4 pç

40 mm x 40 mm
4 pç

75 mm - 50 mm
2 pç

Luva simples

100 mm
12 pç

50 mm
5 pç

75 mm
4 pç

Redução excêntrica

100 mm - 75 mm
1 pç

75 mm - 50 mm
3 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 38.21 m

40 mm 39.86 m

50 mm - 2" 15.09 m

75 mm - 3" 22.57 m

Tê 90

40 mm
15 pç

Unidades de tratamento

Alça

Ferro
1 pç

Argamassa

Argamassa 0.21 m³

Brita

n°3 0.2 m³

Concreto

Concreto 1.59 m³

Tampa

Hermética
1 pç

Tijolo

Furado
105 pç

Legenda

Caixa Sifonada

CES

Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

Chuveiro Residencial

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário

Curva 90 curta

Curva 90 longa

Joelho 45

Joelho 90

Junção simples

Junção simples c/ redução

Lavatório  Residencial com sifão

Lavatório  de Uso Geral

Mictório de Caixa de Descarga- DN 50mm

Mictório de Válvula de Descarga- DN 75mm

Redução excêntrica- superior

Te 90

Vaso Sanitário c/ curva 90°

Legenda detalhada

Caixa Sifonada

PVC Acessórios

   Caixa sifonada

   150x185x75
1pç

CES

Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

Caixas de Passagem

   Caixa de inspeção de esgoto sifonada

   CES- 60x60 cm
1pç

Chuveiro Residencial

PVC Acessórios

   Ralo sifonado alt. reg. saída  40

   100 mm - 40 mm
1pç

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   40 mm
1pç

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário

PVC Esgoto

   Curva 45 longa

   75 mm
1pç

Curva 90 curta

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   40 mm
1pç

Curva 90 longa

PVC Esgoto

   Curva 90 longa

   100 mm
1pç

Joelho 45

PVC Esgoto

   Joelho 45

   75 mm
1pç

Joelho 90

PVC Esgoto

   Joelho 90

   40 mm
1pç

Junção simples

PVC Esgoto

   Junção simples

   100 mm- 100 mm
1pç

Junção simples c/ redução

PVC Esgoto

   Junção simples

   75 mm - 50 mm
1pç

   Redução excêntrica

   75 mm - 50 mm
1pç

Lavatório  Residencial com sifão

PVC Acessórios

   Sifão de copo p/ pia e lavatório

   1" - 1.1/2"
1pç

   Válvula p/ lavatório e tanque

   1"
1pç

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   40 mm
1pç

   Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

   40 mm - 1.1/2"
1pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   40 mm 0.6m

Lavatório  de Uso Geral

PVC Acessórios

   Sifão de copo p/ pia e lavatório

   1" - 1.1/2"
1pç

   Válvula p/ lavatório e tanque

   1"
1pç

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   40 mm
1pç

   Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

   40 mm - 1.1/2"
1pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   40 mm 0.6m

Mictório de Caixa de Descarga- DN 50mm

PVC Acessórios

   Sifão flexível p/ Mictório

   1.1/4"- 2"
1pç

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   50 mm
1pç

   Joelho 90

   50 mm
1pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   50 mm - 2" 0.6m

Mictório de Válvula de Descarga- DN 75mm

PVC Acessórios

   Sifão flexível p/ Mictório

   1.1/4"- 2"
1pç

PVC Esgoto

   Joelho 90

   75 mm
2pç

   Redução excêntrica

   75 mm - 50 mm
1pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   75 mm - 3" 0.6m

Redução excêntrica- superior

PVC Esgoto

   Redução excêntrica

   100 mm - 75 mm
1pç

Te 90

PVC Esgoto

   Tê 90

   40 mm
1pç

Vaso Sanitário c/ curva 90°

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   100 mm
1pç

Nível do piso

Nível d'água
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CAU/CREA RRT/ART

VISTODATA ARQUIVO DESENHOESCALA

OBSERVAÇÃO

FOLHACONTEÚDO

02

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

INDICADA OUTUBRO/2021

TIPOLOGIA

CPF

ENDEREÇO OBRA

PROPRIETÁRIO

AUTOR(a)

-

CAMPO DE FUTEBOL DE ESPERANTINA-TO SANITÁRIO

-

JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS
Engenheiro Civil

203708-D/TO

PAULO NUNES

-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

-

JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS

-

203708-D/TO

CAU/CREA

-

RRT/ART

ÁREA TÉRREO APÓS AMPLIAÇÃOÁREA TÉRREO EXISTENTE

- M²16.614,23M²

ÁREA TÉRREO AMPLIAÇÃO

- M²

/02

ENGENHARIA

Jonathan Cleyber Mascarenhas

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEG. DO TRABALHO

DETALHES, PLANTA BAIXA, LEGENDA E CORTES
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COBERTURA VESTIÁRIOS TELHA CERÂMICA i= 31%

CALÇADA ALAMBRADO EM MURETA
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COBERTURA BANCOS RESERVA
i= 15%
POLICARBONATO E = 10,00 MM - COR AZUL CLARO
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,0

3%

15
,0

3%

22,55 m²
BANCOS RESERVA I

MURETA ALAMBRADO

DESENHO

CÓPIA

VISTO

ESCALAS DESENHO(S)

RESPONSÁVEL RUBRICA

FOLHA

INSC NA 
P.M.I.

PROJETO:
LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

ÁREA DO TERRENO:

CONSTRUÇÃO:

PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

INSC NA P.M.R. INSC NA P.M.I.

INSC NA P.M.I.

RESP. TÉCNICO:

CPF:

16.614,23 m²
PERÍMETRO TERRENO: 516,29 m

P03
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINA/TO

RUA JUSCELINO KUBITSCHECK -
ESPERANTINA/TO

CAMPO DE FUTEBOL

PAULO NUNES

PLANTA BAIXA CAMPO E
VESTIÁRIOS

CREA 203-708/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO

JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS

CONSTRUTORA

JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS

CREA 203-708/D CREA 203-708/D

Aprovador

Jonathan Cleyber Mascarenhas - JRM ENGENHARIA / ENG CIVIL CREA 203-708/D
FONE: (99) 98109-8726 / E-mail: jonathan.tewal@gmail.com

ESCALA 1 : 175
    PLANTA BAIXA CAMPO     _1

ESCALA  1 : 50
    PLANTA BAIXA VESTIÁRIOS     _2 ESCALA  1 : 50

    PLANTA COBERTURA VESTIÁRIOS     _3

ESCALA  1 : 50
    PLANTA COBERTURA BANCOS RESERVA     _4

ESCALA  1 : 50
    PLANTA BAIXA BANCOS RESERVA     _5

AR - QUADRO DE REVESTIMENTOS DOS AMBIENTE
NOME NÍVEL PISO PAREDES FORRO

PNE MASC. TÉRREO A1 - CERÂMICA NA COR BRANCA
ANTIDERRAPANTE

B1- REVESTIMENTO CERÂMICA BRANCA 0.25cm X
0.25cm

C1 - FORRO DE PVC BRANCO

VESTIÁRIO MASCULINO TÉRREO A1 - CERÂMICA NA COR BRANCA
ANTIDERRAPANTE

B1- REVESTIMENTO CERÂMICA BRANCA 0.25cm X
0.25cm

C1 - FORRO DE PVC BRANCO

VESTIÁRIO FEMININO TÉRREO A1 - CERÂMICA NA COR BRANCA
ANTIDERRAPANTE

B1- REVESTIMENTO CERÂMICA BRANCA 0.25cm X
0.25cm

C1 - FORRO DE PVC BRANCO

PNE FEM. TÉRREO A1 - CERÂMICA NA COR BRANCA
ANTIDERRAPANTE

B1- REVESTIMENTO CERÂMICA BRANCA 0.25cm X
0.25cm

C1 - FORRO DE PVC BRANCO

CAMPO TÉRREO A2 - GRAMA B3 - ALAMBRADO COM PINTURA EM COR
METÁLICA

C3 - LIVRE DE COBERTURA

BANCOS RESERVA I TÉRREO A2 - GRAMA B3 - ALAMBRADO COM PINTURA EM COR
METÁLICA

C4 -Policarbonato e = 10,00 mm - Cor Azul Claro

BANCOS RESERVA II TÉRREO A2 - GRAMA B3 - ALAMBRADO COM PINTURA EM COR
METÁLICA

C4 -Policarbonato e = 10,00 mm - Cor Azul Claro

CIRCULAÇÃO
VESTIÁRIOS

TÉRREO

VESTIÁRIO ÁRBITROS TÉRREO

AR - QUADRO GERAL DE ÁREAS INTERNAS
NOME NÍVEL ÁREA PERÍMETRO

VESTIÁRIO ÁRBITROS Não colocado Não colocado Não colocado

BANCOS RESERVA I TÉRREO 22,55 m² 23,040
BANCOS RESERVA II TÉRREO 22,58 m² 23,047
CAMPO TÉRREO 8505,03 m² 378,320
CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS TÉRREO 12,07 m² 13,997
PNE FEM. TÉRREO 4,98 m² 8,986
PNE MASC. TÉRREO 4,98 m² 8,986
VESTIÁRIO FEMININO TÉRREO 32,89 m² 32,310
VESTIÁRIO MASCULINO TÉRREO 32,84 m² 35,891
VESTIÁRIO ÁRBITROS TÉRREO 11,20 m² 19,252

QTO - ESQUADRIAS TOTAIS
CÓD QT COMPRIMENTO ALTURA PEITORIL PERÍMETRO ÁREA DESCRIÇÃO

J01 4 1,900 0,500 1,800 4,800 0,95 m² DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR
J02 2 0,860 0,300 1,800 2,320 0,26 m² DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR

QTO - PORTAS
CÓD QT COMPRIMENTO ALTURA PERÍMETRO ÁREA NÍVEL DESCRIÇÂO

P01 3 0,900 2,100 6,000 1,89 m² TÉRREO PORTA CORTA-FOGO
P02 2 1,000 2,100 5,200 2,10 m² TÉRREO PORTA DE ABRIR DE MADEIRA CORTA

FOGO
P03 17 0,700 2,100 4,900 1,47 m² TÉRREO PORTA DE ABRIR DE PVC
P04 1 3,150 2,300 7,750 7,25 m² TÉRREO PORTÃO DE CORRER METÁLICO COM

CHAPA DE AÇO
P05 1 1,000 2,300 5,600 2,30 m² TÉRREO PORTÃO DE CORRER METÁLICO COM

CHAPA DE AÇO



ALAMBRADO COM PINTURA
EM TINTA METÁLIA

MURETA EM ALVENARIA
COM ALAMBRADO

COBERTURA TELHA CERÂMICA
VESTIÁRIOS i  31%

PORTÃO DE CORRER METÁLICO
COM CHAPA DE AÇO
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DESENHO

CÓPIA

VISTO

ESCALAS DESENHO(S)

RESPONSÁVEL RUBRICA

FOLHA

INSC NA 
P.M.I.

PROJETO:
LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

ÁREA DO TERRENO:

CONSTRUÇÃO:

PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

INSC NA P.M.R. INSC NA P.M.I.

INSC NA P.M.I.

RESP. TÉCNICO:

CPF:

16.614,23 m²
PERÍMETRO TERRENO: 516,29 m

P04
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINA/TO

RUA JUSCELINO KUBITSCHECK -
ESPERANTINA/TO

CAMPO DE FUTEBOL

PAULO NUNES

CORTES E DETALHES

CREA 203-708/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO

JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS

CONSTRUTORA

JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS

CREA 203-708/D CREA 203-708/D

Aprovador

Jonathan Cleyber Mascarenhas - JRM ENGENHARIA / ENG CIVIL CREA 203-708/D                 
FONE: (99) 98109-8726 / E-mail: jonathan.tewal@gmail.com

ESCALA 1 : 115
    CORTE LONGITUDINAL AA     _1

ESCALA 1 : 75
    CORTE TRANSVERSAL AA     _2

ESCALA 1 : 35
    CORTE LONGITUDINAL BANCOS RESERVA     _3

ESCALA 1 : 35
    CORTE TRANSVERSAL BANCOS RESERVA     _4

ESCALA 1 : 35
    CORTE LONGITUDINAL TRAVE     _5 ESCALA 1 : 35

    CORTE TRANSVERSAL TRAVE     _6

ESCALA  1 : 25
    CORTE DETALHAMENTO ALAMBRADO     _7

ESCALA
    3D TRAVE     _8

ESCALA
    3D BANCOS RESERVA     _9 ESCALA  1 : 50

    CORTE TRANSVERSAL VESTIÁRIO I     _10

ESCALA  1 : 50
    CORTE TRANSVERSAL VESTIÁRIO II     _11 ESCALA  1 : 50

    CORTE LONGITUDINAL VESTIÁRIO III     _12
ESCALA

    3D VESTIÁRIOS     _13
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DESENHO

CÓPIA

VISTO

ESCALAS DESENHO(S)

RESPONSÁVEL RUBRICA

FOLHA

INSC NA 
P.M.I.

PROJETO:
LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

ÁREA DO TERRENO:

CONSTRUÇÃO:

PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

INSC NA P.M.R. INSC NA P.M.I.

INSC NA P.M.I.

RESP. TÉCNICO:

CPF:

16.614,23 m²
PERÍMETRO TERRENO: 516,29 m

P05
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINA/TO

RUA JUSCELINO KUBITSCHECK -
ESPERANTINA/TO

CAMPO DE FUTEBOL

PAULO NUNES

FACHADAS VESTIÁRIO

CREA 203-708/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO

JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS

CONSTRUTORA

JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS

CREA 203-708/D CREA 203-708/D

Aprovador

Jonathan Cleyber Mascarenhas - JRM ENGENHARIA / ENG CIVIL CREA 203-708/D                 
FONE: (99) 98109-8726 / E-mail: jonathan.tewal@gmail.com

ESCALA  1 : 50
    Elevation 0 - a     _1 ESCALA  1 : 50

    Elevation 1 - a     _2

ESCALA  1 : 50
    Elevation 2 - a     _3 ESCALA  1 : 50

    Elevation 3 - a     _4 ESCALA  1 : 50
    Elevation 4 - a     _5

ESCALA
    PERSPECTIVA 3D VESTIÁRIOS     _6

COBERTURA  TELHA CERÂMICA VESTIÁRIOS
i  31%

PINTURA TINTA ACRÍLICA
NA COR BRANCAMURETA

ALAMBRADO

PILARES
COBERTURA  TELHA CERÂMICA VESTIÁRIOS
i  31%

PINTURA TINTA ACRÍLICA
NA COR BRANCA PILARES

COBERTURA  TELHA CERÂMICA VESTIÁRIOS
i  31%

PINTURA TINTA ACRÍLICA
NA COR BRANCA

PILARES

COBERTURA  TELHA CERÂMICA VESTIÁRIOS
i  31%

PINTURA TINTA ACRÍLICA
NA COR BRANCA

PILARES

COBERTURA  TELHA CERÂMICA VESTIÁRIOS
i  31%

PINTURA TINTA ACRÍLICA
NA COR BRANCA

PILARES

PORTA DE ABRIR METÁLICA
VENEZIANA
0.80cm X 2.10cm

JANELA BALANCIM DE ALUMÍNIO E VIDRO
1.90cm X 0.50cm

PORTA DE ABRIR METÁLICA
VENEZIANA
0.80cm X 2.10cm







I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

917636 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-22 (N DES.) Reforma e Ampliação do Campo de Futebol Municipal de Esperantina/TO. 22,47% 0,00% 0,00%

↓ Nível
Nível 

Corrigido
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

F LOTE LOTE 717.928,14 

F Meta Meta 1. SINAPI REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - - BDI 1 - 717.928,14 RA
F Nível 2 Nível 2 1.1. SINAPI CANTEIRO DE OBRA - - BDI 1 - 16.800,16 RA
F Serviço Serviço 1.1.0.0.1. Composição 005 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00                426,88 BDI 1 522,80 4.182,40 RA

F
Serviço Serviço 1.1.0.0.2. SINAPI 93208

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 12,00                858,56 BDI 1 1.051,48 12.617,76 RA

F Nível 2 Nível 2 1.2. SINAPI SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - - BDI 1 - 42.696,10 RA
F Serviço Serviço 1.2.0.0.1. Composição 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MES 5,00             6.972,50 BDI 1 8.539,22 42.696,10 RA
F Nível 2 Nível 2 1.3. SINAPI EXECUÇÃO DOS VESTIÁRIOS - - BDI 1 - 366.792,29 RA
F Nível 3 Nível 3 1.3.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 3.963,03 RA

F
Serviço Serviço 1.3.1.0.1. SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 51,20                  50,52 BDI 1 61,87 3.167,74 RA

F
Serviço Serviço 1.3.1.0.2. SINAPI 98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 259,90                    2,50 BDI 1 3,06 795,29 RA

F Nível 3 Nível 3 1.3.2. SINAPI EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO - - BDI 1 - 32.642,69 RA

F
Serviço Serviço 1.3.2.0.1. SINAPI 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 9,59                  66,97 BDI 1 82,02 786,57 RA

F
Serviço Serviço 1.3.2.0.2. SINAPI 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 25,79                    4,93 BDI 1 6,04 155,77 RA

F
Serviço Serviço 1.3.2.0.3. SINAPI 102485

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 1,29                530,20 BDI 1 649,34 837,65 RA

F
Serviço Serviço 1.3.2.0.4. SINAPI 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 102,67                102,93 BDI 1 126,06 12.942,58 RA

F
Serviço Serviço 1.3.2.0.5. SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 104,36                  18,17 BDI 1 22,25 2.322,01 RA

F
Serviço Serviço 1.3.2.0.6. SINAPI 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 353,18                  16,19 BDI 1 19,83 7.003,56 RA

F
Serviço Serviço 1.3.2.0.7. SINAPI 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 61,55                  14,50 BDI 1 17,76 1.093,13 RA

F
Serviço Serviço 1.3.2.0.8. SINAPI 102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,11                580,72 BDI 1 711,21 5.767,91 RA

F
Serviço Serviço 1.3.2.0.9. SINAPI 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 8,11                174,53 BDI 1 213,75 1.733,51 RA

F Nível 3 Nível 3 1.3.3. SINAPI SUPERESTRUTURA - - BDI 1 - 51.042,64 RA

F
Serviço Serviço 1.3.3.0.1. SINAPI 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 144,99                166,91 BDI 1 204,41 29.637,41 RA

F
Serviço Serviço 1.3.3.0.2. SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 157,91                  18,23 BDI 1 22,33 3.526,13 RA

F
Serviço Serviço 1.3.3.0.3. SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 193,27                  16,20 BDI 1 19,84 3.834,48 RA

F
Serviço Serviço 1.3.3.0.4. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 175,82                  14,45 BDI 1 17,70 3.112,01 RA

F
Serviço Serviço 1.3.3.0.5. SINAPI 102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,17                580,72 BDI 1 711,21 5.810,59 RA
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F
Serviço Serviço 1.3.3.0.6. SINAPI 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 8,17                174,53 BDI 1 213,75 1.746,34 RA

F
Serviço Serviço 1.3.3.0.7. SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 15,40                178,98 BDI 1 219,20 3.375,68 RA

F Nível 3 Nível 3 1.3.4. SINAPI FECHAMENTO E REVESTIMENTO - - BDI 1 - 58.125,88 RA

F
Serviço Serviço 1.3.4.0.1. SINAPI 103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 235,48                  82,21 BDI 1 100,68 23.708,13 RA

F

Serviço Serviço 1.3.4.0.2. SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 470,96                    7,91 BDI 1 9,69 4.563,60 RA

F
Serviço Serviço 1.3.4.0.3. SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 470,96                  51,76 BDI 1 63,39 29.854,15 RA

F Nível 3 Nível 3 1.3.5. SINAPI PISO - - BDI 1 - 22.187,39 RA

F
Serviço Serviço 1.3.5.0.1. SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 98,96                105,97 BDI 1 129,78 12.843,03 RA

F

Serviço Serviço 1.3.5.0.2. SINAPI 94779

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 

ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

M2 98,96                  36,16 BDI 1 44,29 4.382,94 RA

F
Serviço Serviço 1.3.5.0.3. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 86,89                  46,62 BDI 1 57,10 4.961,42 RA

F Nível 3 Nível 3 1.3.6. SINAPI COBERTURA - - BDI 1 - 29.416,07 RA

F

Serviço Serviço 1.3.6.0.1. SINAPI 92565

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 

NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

M2 232,76                  34,25 BDI 1 41,95 9.764,28 RA

F
Serviço Serviço 1.3.6.0.2. SINAPI 94445

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 232,76                  49,44 BDI 1 60,55 14.093,62 RA

F
Serviço Serviço 1.3.6.0.3. SINAPI 94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 20,17                  23,50 BDI 1 28,78 580,49 RA

F
Serviço Serviço 1.3.6.0.4. SINAPI 92261

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES 

QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 8,00                508,05 BDI 1 622,21 4.977,68 RA

F Nível 3 Nível 3 1.3.7. SINAPI REVESTIMENTOS CERÂMICOS - - BDI 1 - 27.340,76 RA

F

Serviço Serviço 1.3.7.0.1. SINAPI 87269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 334,02                  54,71 BDI 1 67,00 22.379,34 RA

F
Serviço Serviço 1.3.7.0.2. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 86,89                  46,62 BDI 1 57,10 4.961,42 RA

F Nível 3 Nível 3 1.3.8. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - -                        -   BDI 1 - 39.677,48 RA
F Nível 4 Nível 4 1.3.8.1. SINAPI APARELHOS - -                        -   BDI 1 - 34.133,26 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.1.1. SINAPI 100860

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00                  77,82 BDI 1 95,31 857,79 RA
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F
Serviço Serviço 1.3.8.1.2. SINAPI 100859

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA 

EMBUTIDA – PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                846,09 BDI 1 1.036,21 5.181,05 RA

F

Serviço Serviço 1.3.8.1.3. SINAPI 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00                714,43 BDI 1 874,96 17.499,20 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.1.4. SINAPI 100878

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00                550,79 BDI 1 674,55 6.745,50 RA

F

Serviço Serviço 1.3.8.1.5. SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                651,60 BDI 1 798,01 1.596,02 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.1.6. SINAPI 100864

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 2,00                604,49 BDI 1 740,32 1.480,64 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.1.7. SINAPI 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                315,61 BDI 1 386,53 773,06 RA

F Nível 4 Nível 4 1.3.8.2. SINAPI ACESSÓRIOS DIVERSOS - -                        -   BDI 1 - 5.544,22 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.1. SINAPI 89972

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00                  38,16 BDI 1 46,73 140,19 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.2. SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 7,00                  60,36 BDI 1 73,92 517,44 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.3. SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 11,00                  57,45 BDI 1 70,36 773,96 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.4. SINAPI 86886

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00                  39,48 BDI 1 48,35 580,20 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.5. SINAPI 86884

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,00                    8,69 BDI 1 10,64 212,80 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.6. SINAPI 89412

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 12,00                    9,15 BDI 1 11,21 134,52 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.7. SINAPI 89373

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 11,00                    6,06 BDI 1 7,42 81,62 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.8. SINAPI 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 25,00                    4,61 BDI 1 5,65 141,25 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.9. SINAPI 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 31,00                    5,64 BDI 1 6,91 214,21 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.10. SINAPI 89424

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 7,00                    4,49 BDI 1 5,50 38,50 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.11. SINAPI 89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 0,29                    8,15 BDI 1 9,98 2,89 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.12. SINAPI 89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 90,32                    9,99 BDI 1 12,23 1.104,61 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.13. SINAPI 89440

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 31,00                    8,07 BDI 1 9,88 306,28 RA
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F
Serviço Serviço 1.3.8.2.14. SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 37,00                  15,38 BDI 1 18,84 697,08 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.15. SINAPI 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00                    4,61 BDI 1 5,65 28,25 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.16. SINAPI 89385

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                    7,29 BDI 1 8,93 8,93 RA

F

Serviço Serviço 1.3.8.2.17. SINAPI 95141

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN  25 MM 

X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO    FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00                  34,75 BDI 1 42,56 42,56 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.18. SINAPI 96702

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015
UN 1,00                    6,25 BDI 1 7,65 7,65 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.19. SINAPI 89481

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00                    4,37 BDI 1 5,35 26,75 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.20. SINAPI 89413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 24,91                    8,60 BDI 1 10,53 262,30 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.21. SINAPI 89403

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 7,00                  17,48 BDI 1 21,41 149,87 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.22. SINAPI 89443

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00                  13,42 BDI 1 16,44 32,88 RA

F
Serviço Serviço 1.3.8.2.23. SINAPI 89445

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 2,00                  16,12 BDI 1 19,74 39,48 RA

F Nível 3 Nível 3 1.3.9. SINAPI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - - BDI 1 - 24.327,40 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.1. SINAPI 89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 4,00                  71,36 BDI 1 87,39 349,56 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.2. SINAPI 97897

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN 7,00                376,66 BDI 1 461,30 3.229,10 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.3. SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00                  13,57 BDI 1 16,62 149,58 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.4. SINAPI 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 34,00                  10,89 BDI 1 13,34 453,56 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.5. SINAPI 89519

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00                  54,63 BDI 1 66,91 334,55 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.6. SINAPI 89750

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                  70,87 BDI 1 86,79 173,58 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.7. SINAPI 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00                  20,26 BDI 1 24,81 24,81 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.8. SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00                  10,11 BDI 1 12,38 37,14 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.9. SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00                  48,63 BDI 1 59,56 59,56 RA
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←
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F
Serviço Serviço 1.3.9.0.10. SINAPI-I 3661

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    1,00                  15,81 BDI 1 19,36 19,36 RA

F Serviço Serviço 1.3.9.0.11. Composição 011 REDUCAO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75x50mm UN 1,00                  16,85 BDI 1 20,64 20,64 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.12. SINAPI 86881

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 22,00                160,81 BDI 1 196,94 4.332,68 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.13. SINAPI 86879

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 21,00                    7,03 BDI 1 8,61 180,81 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.14. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,60                  19,19 BDI 1 23,50 14,10 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.15. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 40,86                  19,19 BDI 1 23,50 960,21 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.16. SINAPI 86883

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00                  11,99 BDI 1 14,68 102,76 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.17. SINAPI 89803

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                  15,85 BDI 1 19,41 77,64 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.18. SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00                  10,71 BDI 1 13,12 52,48 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.19. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 16,09                  28,93 BDI 1 35,43 570,07 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.20. SINAPI 89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00                  14,69 BDI 1 17,99 89,95 RA

F Serviço Serviço 1.3.9.0.21. Composição 011 REDUCAO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75x50mm UN 3,00                  16,85 BDI 1 20,64 61,92 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.22. SINAPI 89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 23,17                  22,34 BDI 1 27,36 633,93 RA

F Serviço Serviço 1.3.9.0.23. SINAPI-I 20044 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM UN    2,00                  10,51 BDI 1 12,87 25,74 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.24. SINAPI 89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16,00                  11,78 BDI 1 14,43 230,88 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.25. SINAPI 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13,00                  41,37 BDI 1 50,67 658,71 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.26. SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00                  34,80 BDI 1 42,62 42,62 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.27. SINAPI 89482

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 3,00                  30,62 BDI 1 37,50 112,50 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.28. SINAPI 89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                  19,36 BDI 1 23,71 47,42 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.29. SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00                    6,94 BDI 1 8,50 59,50 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.30. SINAPI 89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00                    7,78 BDI 1 9,53 76,24 RA
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F
Serviço Serviço 1.3.9.0.31. SINAPI 89806

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                  15,75 BDI 1 19,29 19,29 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.32. SINAPI 89850

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00                  24,34 BDI 1 29,81 29,81 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.33. SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 21,00                  10,71 BDI 1 13,12 275,52 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.34. Composição 012

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    3,00                  47,40 BDI 1 58,05 174,15 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.35. SINAPI 89569

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 5,00                  82,60 BDI 1 101,16 505,80 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.36. SINAPI 89567

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 4,00                  87,63 BDI 1 107,32 429,28 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.37. SINAPI 89561

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 4,00                  13,71 BDI 1 16,79 67,16 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.38. Composição 013

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    2,00                  43,48 BDI 1 53,25 106,50 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.39. SINAPI 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00                  19,07 BDI 1 23,36 280,32 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.40. SINAPI 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00                    9,12 BDI 1 11,17 55,85 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.41. SINAPI 89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00                  15,42 BDI 1 18,88 75,52 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.42. SINAPI 89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 38,21                  27,19 BDI 1 33,30 1.272,39 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.43. SINAPI 98082

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 

L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00             3.746,56 BDI 1 4.588,41 4.588,41 RA

F
Serviço Serviço 1.3.9.0.44. SINAPI 98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 

13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00             2.666,61 BDI 1 3.265,80 3.265,80 RA

F Nível 3 Nível 3 1.3.10. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - 15.229,74 RA
F Serviço Serviço 1.3.10.0.1. SINAPI-I 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    8,00                    1,89 BDI 1 2,31 18,48 RA
F Serviço Serviço 1.3.10.0.2. SINAPI-I 39208 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN    8,00                    0,51 BDI 1 0,62 4,96 RA
F Serviço Serviço 1.3.10.0.3. SINAPI-I 4376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN    32,00                    0,19 BDI 1 0,23 7,36 RA
F Serviço Serviço 1.3.10.0.4. SINAPI-I 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN    8,00                    0,10 BDI 1 0,12 0,96 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.5. SINAPI 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 14,00                  14,29 BDI 1 17,50 245,00 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.6. SINAPI 91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 18,00                  11,92 BDI 1 14,60 262,80 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.7. Composição 014

CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")
UN    4,00                  32,88 BDI 1 40,27 161,08 RA
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F
Serviço Serviço 1.3.10.0.8. SINAPI 91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                  12,87 BDI 1 15,76 31,52 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.9. SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 151,25                    2,74 BDI 1 3,36 508,20 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.10. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 171,00                    4,00 BDI 1 4,90 837,90 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.11. SINAPI-I 39773

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM
UN    2,00                130,87 BDI 1 160,28 320,56 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.12. SINAPI 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 13,00                    7,32 BDI 1 8,96 116,48 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.13. SINAPI 91952

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00                  16,30 BDI 1 19,96 119,76 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.14. SINAPI 91958

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00                  30,06 BDI 1 36,81 110,43 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.15. SINAPI 91990

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00                  28,74 BDI 1 35,20 176,00 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.16. SINAPI 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                  11,06 BDI 1 13,55 54,20 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.17. SINAPI 91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 14,40                  11,99 BDI 1 14,68 211,39 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.18. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 103,20                    9,04 BDI 1 11,07 1.142,42 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.19. SINAPI 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4,00                  18,59 BDI 1 22,77 91,08 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.20. SINAPI 91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 4,00                  10,94 BDI 1 13,40 53,60 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.21. SINAPI 97587

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 17,00                373,66 BDI 1 457,62 7.779,54 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.22. SINAPI 100922

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 17,00                  54,42 BDI 1 66,65 1.133,05 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.23. SINAPI 97612

LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 17,00                  27,60 BDI 1 33,80 574,60 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.24. SINAPI 101553

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 2,00                  16,68 BDI 1 20,43 40,86 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.25. SINAPI 101541

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 2,00                169,09 BDI 1 207,08 414,16 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.26. SINAPI-I 1574

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN    4,00                    1,88 BDI 1 2,30 9,20 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.27. SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4,40                    9,00 BDI 1 11,02 48,49 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.28. SINAPI 98111

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 2,00                  45,26 BDI 1 55,43 110,86 RA
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F
Serviço Serviço 1.3.10.0.29. SINAPI-I 11856

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 10 MM2
UN    10,00                    7,36 BDI 1 9,01 90,10 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.30. SINAPI 96986

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 2,00                107,50 BDI 1 131,66 263,32 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.31. SINAPI 101548

ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 2,00                    7,82 BDI 1 9,58 19,16 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.32. SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00                  76,21 BDI 1 93,33 93,33 RA

F
Serviço Serviço 1.3.10.0.33. SINAPI 101946

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                146,07 BDI 1 178,89 178,89 RA

F Nível 3 Nível 3 1.3.11. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 45.445,62 RA

F
Serviço Serviço 1.3.11.0.1. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,32                610,20 BDI 1 747,31 3.228,38 RA

F
Serviço Serviço 1.3.11.0.2. SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 30,15                628,01 BDI 1 769,12 23.188,97 RA

F
Serviço Serviço 1.3.11.0.3. SINAPI 90838

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019
UN 2,00             1.487,53 BDI 1 1.821,78 3.643,56 RA

F
Serviço Serviço 1.3.11.0.4. SINAPI-I 37561

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM 

PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO 

NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

M2    2,30                513,75 BDI 1 629,19 1.447,14 RA

F
Serviço Serviço 1.3.11.0.5. SINAPI 102257

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 44,39                256,37 BDI 1 313,98 13.937,57 RA

F Nível 3 Nível 3 1.3.12. SINAPI PINTURAS E ACABAMENTOS - - BDI 1 - 15.229,43 RA

F
Serviço Serviço 1.3.12.0.1. SINAPI 96135

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2 235,48                  27,63 BDI 1 33,84 7.968,64 RA

F
Serviço Serviço 1.3.12.0.2. SINAPI 88431

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
M2 235,48                  21,61 BDI 1 26,47 6.233,16 RA

F

Serviço Serviço 1.3.12.0.3. SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 4,60                  20,62 BDI 1 25,25 116,15 RA

F
Serviço Serviço 1.3.12.0.4. SINAPI 102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 7,56                  13,05 BDI 1 15,98 120,81 RA

F
Serviço Serviço 1.3.12.0.5. SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 4,60                    8,61 BDI 1 10,54 48,48 RA

F
Serviço Serviço 1.3.12.0.6. SINAPI 102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 7,56                    1,86 BDI 1 2,28 17,24 RA

F
Serviço Serviço 1.3.12.0.7. SINAPI 102488

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021
M2 210,74                    2,81 BDI 1 3,44 724,95 RA

F Nível 3 Nível 3 1.3.13. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - - BDI 1 - 2.164,16 RA
F Serviço Serviço 1.3.13.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 259,90                    1,56 BDI 1 1,91 496,41 RA
F Serviço Serviço 1.3.13.0.2. Composição 008 PLACA DE INAUGURAÇÃO UN 1,00             1.361,76 BDI 1 1.667,75 1.667,75 RA
F Nível 2 Nível 2 1.4. SINAPI CAMPO DE FUTEBOL - - BDI 1 - 291.639,59 RA
F Nível 3 Nível 3 1.4.1. SINAPI TERRAPLENAGEM E PLANTAÇÃO DE GRAMA - - BDI 1 - 206.927,10 RA

F
Serviço Serviço 1.4.1.0.1. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 6.871,20                    0,09 BDI 1 0,11 755,83 RA

F Serviço Serviço 1.4.1.0.2. Composição 009 GRAMA-RECOBRIMENTO DE TERRA VEGETAL SOBRE GRAMADO M2 6.871,20                  11,46 BDI 1 14,04 96.471,65 RA
F Serviço Serviço 1.4.1.0.3. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 6.871,20                  12,26 BDI 1 15,01 103.136,71 RA
F Serviço Serviço 1.4.1.0.4. ORSE  2459 DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL M 701,80                    2,77 BDI 1 3,39 2.379,10 RA

PMv3.0.4 8 / 11



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

917636 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-22 (N DES.) Reforma e Ampliação do Campo de Futebol Municipal de Esperantina/TO. 22,47% 0,00% 0,00%

↓ Nível
Nível 

Corrigido
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

F LOTE LOTE 717.928,14 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1079442-68 Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de 

FI
LT
R
O

PALMAS ESPERANTINA-TO

Reforma e Ampliação do Campo de Futebol Municipal de Esperantina/TO.

MENU

←

→

F Serviço Serviço 1.4.1.0.5. ORSE 2431 TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO UN 1,00             3.416,19 BDI 1 4.183,81 4.183,81 RA
F Nível 3 Nível 3 1.4.2. SINAPI SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - - BDI 1 - 45.701,98 RA

F
Serviço Serviço 1.4.2.0.1. SINAPI 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 53,30                  66,97 BDI 1 82,02 4.371,67 RA

F
Serviço Serviço 1.4.2.0.2. SINAPI 94342

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016
M3 39,17                  80,27 BDI 1 98,31 3.850,80 RA

F
Serviço Serviço 1.4.2.0.3. SINAPI 89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 27,98                    8,15 BDI 1 9,98 279,24 RA

F
Serviço Serviço 1.4.2.0.4. SINAPI 89448

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 638,31                  18,31 BDI 1 22,42 14.310,91 RA

F Serviço Serviço 1.4.2.0.5. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,33                  40,60 BDI 1 49,72 662,77 RA

F
Serviço Serviço 1.4.2.0.6. ORSE 9461

ASPERSOR ROTOR, P/IRRIGAÇÃO REF.8005-SS, ENTRADA ROSCADA DE 

1", FÊMEA BSP, COLUNA AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR
UN 20,00                354,20 BDI 1 433,79 8.675,80 RA

F
Serviço Serviço 1.4.2.0.7. SINAPI 89376

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                    5,29 BDI 1 6,48 6,48 RA

F
Serviço Serviço 1.4.2.0.8. SINAPI 96664

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

UN 1,00                  26,79 BDI 1 32,81 32,81 RA

F
Serviço Serviço 1.4.2.0.9. SINAPI 89497

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00                  12,25 BDI 1 15,00 45,00 RA

F
Serviço Serviço 1.4.2.0.10. SINAPI 89623

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 17,00                  19,49 BDI 1 23,87 405,79 RA

F
Serviço Serviço 1.4.2.0.11. SINAPI 89442

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 19,00                  10,79 BDI 1 13,21 250,99 RA

F
Serviço Serviço 1.4.2.0.12. SINAPI 102609

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00             1.233,66 BDI 1 1.510,86 1.510,86 RA

F
Serviço Serviço 1.4.2.0.13. SINAPI 102122

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 

A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00             6.787,47 BDI 1 8.312,61 8.312,61 RA

F
Serviço Serviço 1.4.2.0.14. SINAPI 102136

INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 

CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020
UN 1,00                  60,42 BDI 1 74,00 74,00 RA

F
Serviço Serviço 1.4.2.0.15. SINAPI 102136

INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 

CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020
UN 1,00                  60,42 BDI 1 74,00 74,00 RA

F
Serviço Serviço 1.4.2.0.16. SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                677,88 BDI 1 830,20 830,20 RA

F

Serviço Serviço 1.4.2.0.17. SINAPI 94481

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2”) E DN RECALQUE 40 (1 1/2”), PARA 

EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 1,00             1.639,63 BDI 1 2.008,05 2.008,05 RA

F Nível 3 Nível 3 1.4.3. SINAPI BANCOS DE RESERVA - - BDI 1 - 39.010,51 RA
F Nível 4 Nível 4 1.4.3.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                        -   BDI 1 - 3.352,41 RA

F
Serviço Serviço 1.4.3.1.1. SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 51,24                  50,52 BDI 1 61,87 3.170,22 RA

F
Serviço Serviço 1.4.3.1.2. SINAPI 98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 59,54                    2,50 BDI 1 3,06 182,19 RA

F Nível 4 Nível 4 1.4.3.2. SINAPI EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO - - BDI 1 - 13.574,46 RA

F
Serviço Serviço 1.4.3.2.1. SINAPI 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 0,77                  66,97 BDI 1 82,02 63,16 RA

F
Serviço Serviço 1.4.3.2.2. SINAPI 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 1,08                    4,93 BDI 1 6,04 6,52 RA
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F
Serviço Serviço 1.4.3.2.3. SINAPI 102485

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 0,05                530,20 BDI 1 649,34 32,47 RA

F
Serviço Serviço 1.4.3.2.4. SINAPI 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 4,32                102,93 BDI 1 126,06 544,58 RA

F
Serviço Serviço 1.4.3.2.5. SINAPI 92783

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8,40                  18,14 BDI 1 22,22 186,65 RA

F
Serviço Serviço 1.4.3.2.6. SINAPI 96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 18,49                  12,29 BDI 1 15,05 278,27 RA

F Serviço Serviço 1.4.3.2.7. SINAPI-I 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG    35,85                  12,32 BDI 1 15,09 540,98 RA

F
Serviço Serviço 1.4.3.2.8. SINAPI 98750

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018
M 46,08                  94,19 BDI 1 115,35 5.315,33 RA

F
Serviço Serviço 1.4.3.2.9. SINAPI 102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,18                560,14 BDI 1 686,00 123,48 RA

F
Serviço Serviço 1.4.3.2.10. SINAPI 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 1,08                174,53 BDI 1 213,75 230,85 RA

F
Serviço Serviço 1.4.3.2.11. SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 4,17                707,88 BDI 1 866,94 3.615,14 RA

F

Serviço Serviço 1.4.3.2.12. SINAPI 94779

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 

ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

M2 59,54                  36,16 BDI 1 44,29 2.637,03 RA

F Nível 4 Nível 4 1.4.3.3. SINAPI SUPERESTRUTURA COM ACABAMENTO - - BDI 1 - 22.083,64 RA

F

Serviço Serviço 1.4.3.3.1. SINAPI 100773

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 283,10                  20,17 BDI 1 24,70 6.992,57 RA

F Serviço Serviço 1.4.3.3.2. Composição 010 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 3mm M2 45,00                267,37 BDI 1 327,45 14.735,25 RA

F
Serviço Serviço 1.4.3.3.3. SINAPI 100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 11,14                    8,08 BDI 1 9,90 110,29 RA

F
Serviço Serviço 1.4.3.3.4. SINAPI 100740

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 22,28                    9,00 BDI 1 11,02 245,53 RA

F

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ESPERANTINA-TO

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 10 / 11



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

917636 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-22 (N DES.) Reforma e Ampliação do Campo de Futebol Municipal de Esperantina/TO. 22,47% 0,00% 0,00%

↓ Nível
Nível 

Corrigido
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

F LOTE LOTE 717.928,14 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1079442-68 Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de 

FI
LT
R
O

PALMAS ESPERANTINA-TO

Reforma e Ampliação do Campo de Futebol Municipal de Esperantina/TO.

MENU

←

→

Local Responsável Técnico

Nome: JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS

CREA/CAU: 203708/D-TO

Data ART/RRT: 0

quarta-feira, 27 de julho de 2022
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Objeto:

1.0

1.1

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.1.0.0.1.
Compo

sição
005

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
M2  (A)  (C)  A x C                 8,00 

                 4,00             2,00                  8,00 

1.1.0.0.2. SINAPI 93208

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.

AF_02/2016

M2  (A)  (B)  A x B               12,00 

                 4,00             3,00                12,00 

1.2

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.2.0.0.1.
Compo

sição
001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS  (A)  (A)                 5,00 

                 5,00                  5,00 

1.3

1.3.1

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.3.1.1 SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M  (A)  (A)               51,20 

Perímetro                51,20                51,20 

1.3.1.2 SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM

ENXADA.AF_05/2018
M2  (A)  (B)  (AxB)             259,90 

Área                23,00           11,30              259,90 

1.3.2

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.3.2.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3  (A)  (B)  (C)  (E)  (AxBxCxE)                 9,59 

CANTEIRO DE OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

EXECUÇÃO DOS VESTIÁRIOS

SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

SERVIÇOS INICIAIS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

S1 ao S4 = S21 ao S24                  0,60             0,65             0,50                8,00                  1,56 

S5 ao S20                  0,70             0,55             0,50              16,00                  3,08 

VB1=VB13                  6,99             0,15             0,30                2,00                  0,63 

VB2=VB14                  4,00             0,15             0,30                2,00                  0,36 

VB3=VB15                  6,98             0,15             0,30                2,00                  0,63 

VB4=VB11                  7,19             0,15             0,30                2,00                  0,65 

VB5                  2,00             0,15             0,30                  0,09 

VB6                  1,85             0,15             0,30                  0,08 

VB7=VB12                  7,18             0,15             0,30                2,00                  0,65 

VB8=VB10                  2,00             0,15             0,30                2,00                  0,18 

VB9                  1,92             0,15             0,30                  0,09 

VB16=VB25                  6,70             0,15             0,30                2,00                  0,60 

VB17=VB24                  2,35             0,15             0,30                2,00                  0,21 

VB18                  3,20             0,15             0,30                  0,14 

VB19=VB22                  2,62             0,15             0,30                2,00                  0,24 

VB20=VB23                  3,77             0,15             0,30                2,00                  0,34 

VB21                  1,55             0,15             0,30                  0,07 

1.3.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2  (A)  (B)  (E)  (AxBxE)               25,79 

S1 ao S4 = S21 ao S24                  0,60             0,65                8,00                  3,12 

S5 ao S20                  0,70             0,55              16,00                  6,16 

VB1=VB13                  6,99             0,15                2,00                  2,10 

VB2=VB14                  4,00             0,15                2,00                  1,20 

VB3=VB15                  6,98             0,15                2,00                  2,09 

VB4=VB11                  7,19             0,15                2,00                  2,16 

VB5                  2,00             0,15                  0,30 

VB6                  1,85             0,15                  0,28 

VB7=VB12                  7,18             0,15                2,00                  2,15 

VB8=VB10                  2,00             0,15                2,00                  0,60 

VB9                  1,92             0,15                  0,29 

VB16=VB25                  6,70             0,15                2,00                  2,01 

VB17=VB24                  2,35             0,15                2,00                  0,71 

VB18                  3,20             0,15                  0,48 



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

VB19=VB22                  2,62             0,15                2,00                  0,79 

VB20=VB23                  3,77             0,15                2,00                  1,13 

VB21                  1,55             0,15                  0,23 

1.3.2.3 SINAPI 102485

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO

MANUAL. AF_05/2021

M3  (A)  (B)  (C)  (E)  (AxBxCxE)                 1,29 

S1 ao S4 = S21 ao S24                  0,60             0,65             0,05                8,00                  0,16 

S5 ao S20                  0,70             0,55             0,05              16,00                  0,31 

VB1=VB13                  6,99             0,15             0,05                2,00                  0,10 

VB2=VB14                  4,00             0,15             0,05                2,00                  0,06 

VB3=VB15                  6,98             0,15             0,05                2,00                  0,10 

VB4=VB11                  7,19             0,15             0,05                2,00                  0,11 

VB5                  2,00             0,15             0,05                  0,02 

VB6                  1,85             0,15             0,05                  0,01 

VB7=VB12                  7,18             0,15             0,05                2,00                  0,11 

VB8=VB10                  2,00             0,15             0,05                2,00                  0,03 

VB9                  1,92             0,15             0,05                  0,01 

VB16=VB25                  6,70             0,15             0,05                2,00                  0,10 

VB17=VB24                  2,35             0,15             0,05                2,00                  0,04 

VB18                  3,20             0,15             0,05                  0,02 

VB19=VB22                  2,62             0,15             0,05                2,00                  0,04 

VB20=VB23                  3,77             0,15             0,05                2,00                  0,06 

VB21                  1,55             0,15             0,05                  0,01 

1.3.2.4 SINAPI 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2  (A)  (B)  (A)-(B)             102,67 

Ver Projeto Estrutural (Prancha 01 / 04)              112,94 -10%              102,67 

1.3.2.5 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG  (A)  (B)  (A)-(B)             104,36 

Ver Projeto Estrutural (Prancha 01 / 04)              114,80 -10%              104,36 



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.2.6 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG  (A)  (B)  (A)-(B)             353,18 

Ver Projeto Estrutural (Prancha 01 / 04)              388,50 -10%              353,18 

1.3.2.7 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG  (A)  (B)  (A)-(B)               61,55 

Ver Projeto Estrutural (Prancha 01 / 04)                67,70 -10%                61,55 

1.3.2.8 SINAPI 102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3  (A)  (A)                 8,11 

Ver Projeto Estrutural (Prancha 01 / 04)                  8,11                  8,11 

1.3.2.9 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3  (A)  (A)                 8,11 

Ver Projeto Estrutural (Prancha 01 / 04)                  8,11                  8,11 

1.3.3

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.3.3.1 SINAPI 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

E = 17 MM. AF_09/2020

M2  (A)  (A)             144,99 

Ver Projeto Estrutural (Prancha 02 / 04)              144,99              144,99 

1.3.3.2 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  (A)  (B)  (A)-(B)             157,91 

Ver Projeto Estrutural (Prancha 02 / 04)              173,70 -10%              157,91 

SUPERESTRUTURA



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.3.3 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  (A)  (B)  (A)-(B)             193,27 

Ver Projeto Estrutural (Prancha 02 / 04)              212,60 -10%              193,27 

1.3.3.4 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  (A)  (B)  (A)-(B)             175,82 

Ver Projeto Estrutural (Prancha 02 / 04)              193,40 -10%              175,82 

1.3.3.5 SINAPI 102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3  (A)  (A)                 8,17 

Ver Projeto Estrutural (Prancha 02 / 04)                  8,17                  8,17 

1.3.3.6 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3  (A)  (A)                 8,17 

Ver Projeto Estrutural (Prancha 02 / 04)                  8,17                  8,17 

1.3.3.7 SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,

ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

AF_11/2020

M3  (A)  (B)  (AxB)               15,40 

Ver Projeto Estrutural (Prancha 04 / 04)                  4,00             2,00                  8,00 

Ver Projeto Estrutural (Prancha 04 / 04)                  4,00             1,85                  7,40 

1.3.4

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

FECHAMENTO E REVESTIMENTO



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.4.1 SINAPI 103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

AF_12/2021

 (A)  (A)             235,48 

Área de parede              235,48              235,48 

1.3.4.2 SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

MANUAL. AF_06/2014

M3  (A)  (A)             470,96 

Área (Paredes Externas)              203,77              203,77 

Área (Paredes Internas)              267,19              267,19 

1.3.4.3 SINAPI 87777 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF_06/2014

M3  (A)  (C)  (D)  (AxCxD)             470,96 

Área (Paredes Externas)              203,77              203,77 

Área (Paredes Internas)              267,19              267,19 

1.3.5

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  VEZES  ÁREA  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.3.5.1 SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.

AF_07/2016

M2  (D)  (E)  (DxE)               98,96 

PNE Masculino e Feminino                2,00                4,98                  9,96 

Vestiário Masculino              32,84                32,84 

Vestiário Feminino              32,89                32,89 

Vestiário Árbitros              11,20                11,20 

Área Externa              12,07                12,07 

PISO



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.5.2 SINAPI 94779

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400

L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS,

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO).

AF_11/2014

M2  (D)  (E)  (DxE) e (D)               98,96 

PNE Masculino e Feminino                2,00                4,98                  9,96 

Vestiário Masculino              32,84                32,84 

Vestiário Feminino              32,89                32,89 

Vestiário Árbitros              11,20                11,20 

Área Externa              12,07                12,07 

1.3.5.3 SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2  (D)  (E)  (DxE) e (D)               86,89 

PNE Masculino e Feminino                2,00                4,98                  9,96 

Vestiário Masculino              32,84                32,84 

Vestiário Feminino              32,89                32,89 

Vestiário Árbitros              11,20                11,20 

1.3.6

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.3.6.1 SINAPI 92565

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2

ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

 (A)  (B)  (AxB)             232,76 

Ver planta cobertura                20,17           11,54              232,76 

1.3.6.2 SINAPI 94445

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M3  (A)  (B)  (AxB)             232,76 

Ver planta cobertura                20,17           11,54              232,76 

COBERTURA



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.6.3 SINAPI 94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

M3  (A)  (A)               20,17 

Ver planta cobertura                20,17                20,17 

1.3.6.4 SINAPI 100365

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM

MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS

A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.

AF_07/2019

UND  (A)  (A)                 8,00 

                 8,00                  8,00 

1.3.7

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.3.7.1 SINAPI 87269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2  (A)  (C)  (D)  (AxCxD)             334,02 

Perímetro (Paredes Externas)                58,54             3,00                1,00              175,62 

Perímetro (Paredes Internas - Vestiário Masculino)                  8,20             3,00                2,00                49,20 

Perímetro (Paredes Internas - Vestiário Feminino)                  8,20             3,00                2,00                49,20 

Perímetro (Paredes Internas - Vestiário Árbitros)                10,00             3,00                2,00                60,00 

1.3.7.2 SINAPI 87269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2  (A)  (A)               86,89 

(Piso - Vestiário Feminino)                37,87                37,87 

(Piso - Vestiário Árbirtros)                11,20                11,20 

(Piso - Vestiário Masculino)                37,82                37,82 

1.3.8

1.3.8.1 APARELHOS

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  UNIDADE  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.3.8.1.1 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  (F)  (F)                 9,00 

Ver projeto hidráulico                9,00                  9,00 

1.3.8.1.2 SINAPI 100859 

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE

ÁGUA EMBUTIDA – PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  (F)  (F)                 5,00 

Ver projeto hidráulico                5,00                  5,00 

1.3.8.1.3 SINAPI 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA,

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO,

COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  (F)  (F)               20,00 

Ver projeto hidráulico              20,00                20,00 

1.3.8.1.4 SINAPI 100878

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA

BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN  (F)  (F)               10,00 

Ver projeto hidráulico              10,00                10,00 

1.3.8.1.5 SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM

FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  (F)  (F)                 2,00 

Ver projeto hidráulico                2,00                  2,00 

1.3.8.1.6 SINAPI 100864

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM,

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_01/2020

UN  (F)  (F)                 2,00 

Ver projeto hidráulico                2,00                  2,00 



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.8.1.6 SINAPI 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO

80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN  (F)  (F)                 2,00 

Ver projeto hidráulico                2,00                  2,00 

1.3.8.2

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  UNIDADE  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.3.8.2.1 SINAPI 89972

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  (F)  (F)                 3,00 

Ver projeto hidráulico                3,00                  3,00 

1.3.8.2.2 SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN  (F)  (F)                 7,00 

Ver projeto hidráulico                7,00                  7,00 

1.3.8.2.3 SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN  (F)  (F)               11,00 

Ver projeto hidráulico              11,00                11,00 

1.3.8.2.4 SINAPI 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  (F)  (F)               12,00 

Ver projeto hidráulico              12,00                12,00 

1.3.8.2.5 SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  (F)  (F)               20,00 

Ver projeto hidráulico              20,00                20,00 

ACESSÓRIOS DIVERSOS



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.8.2.6 SINAPI 89412

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4”

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  (F)  (F)               12,00 

Ver projeto hidráulico              12,00                12,00 

1.3.8.2.7 SINAPI 89373

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  (F)  (F)               11,00 

Ver projeto hidráulico              11,00                11,00 

1.3.8.2.8 SINAPI 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

UN  (F)  (F)               25,00 

Ver projeto hidráulico              25,00                25,00 

1.3.8.2.9 SINAPI 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  (F)  (F)               31,00 

Ver projeto hidráulico              31,00                31,00 

1.3.8.2.10 SINAPI 89424

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

UN  (F)  (F)                 7,00 

Ver projeto hidráulico                7,00                  7,00 

1.3.8.2.11 SINAPI 89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

M  (F)  (F)                 0,29 

Ver projeto hidráulico                0,29                  0,29 

1.3.8.2.12 SINAPI 89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

M  (F)  (F)               90,32 



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

Ver projeto hidráulico              90,32                90,32 

1.3.8.2.13 SINAPI 89440

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

UN  (F)  (F)               31,00 

Ver projeto hidráulico              31,00                31,00 

1.3.8.2.14 SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM, X 1/2”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  (F)  (F)               37,00 

Ver projeto hidráulico              37,00                37,00 

1.3.8.2.15 SINAPI 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

UN  (F)  (F)                 5,00 

Ver projeto hidráulico                5,00                  5,00 

1.3.8.2.16 SINAPI 89385

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X

3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  (F)  (F)                 1,00 

Ver projeto hidráulico                1,00                  1,00 

1.3.8.2.17 SINAPI 95141

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO,

DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

UN  (F)  (F)                 1,00 

Ver projeto hidráulico                1,00                  1,00 

1.3.8.2.18 SINAPI 96702

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .

AF_06/2015

UN  (F)  (F)                 1,00 



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

Ver projeto hidráulico                1,00                  1,00 

1.3.8.2.19 SINAPI 89414 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

UN  (F)  (F)                 2,00 

Ver projeto hidráulico                2,00                  2,00 

1.3.8.2.20 SINAPI 89481

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  (F)  (F)                 5,00 

Ver projeto hidráulico                5,00                  5,00 

1.3.8.2.21 SINAPI 89413

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

UN  (F)  (F)               24,91 

Ver projeto hidráulico              24,91                24,91 

1.3.8.2.22 SINAPI 89403

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

M  (F)  (F)                 7,00 

Ver projeto hidráulico                7,00                  7,00 

1.3.8.2.23 SINAPI 89443

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  (F)  (F)                 2,00 

Ver projeto hidráulico                2,00                  2,00 

1.3.9

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  UNIDADE  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.3.9.1 SINAPI 89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E

INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA

PLUVIAL. AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 4,00 

Ver projeto sanitário                4,00                  4,00 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.9.2 SINAPI 97897

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.

AF_12/2020

UN  (E)  (E)                 7,00 

Ver projeto sanitário                7,00                  7,00 

1.3.9.3 SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 9,00 

Ver projeto sanitário                9,00                  9,00 

1.3.9.4 SINAPI 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)               34,00 

Ver projeto sanitário              34,00                34,00 

1.3.9.5 SINAPI 89519

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 5,00 

Ver projeto sanitário                5,00                  5,00 

1.3.9.6 SINAPI 89750

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 2,00 

Ver projeto sanitário                2,00                  2,00 

1.3.9.7 SINAPI 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 1,00 

Ver projeto sanitário                1,00                  1,00 



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.9.8 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 3,00 

Ver projeto sanitário                3,00                  3,00 

1.3.9.9 SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 1,00 

Ver projeto sanitário                1,00                  1,00 

1.3.9.10
SINAPI-

I
3661

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA

ESGOTO PREDIAL
UN  (F)  (F)                 1,00 

Ver projeto sanitário                1,00                  1,00 

1.3.9.11
Compo

sição
011 REDUCAO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75x50mm UN  (E)  (E)                 1,00 

Ver projeto sanitário                1,00                  1,00 

1.3.9.12 SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2”-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  (E)  (E)               22,00 

Ver projeto sanitário              22,00                22,00 

1.3.9.13 SINAPI 86879

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1”PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO,

COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN  (E)  (E)               21,00 

Ver projeto sanitário              21,00                21,00 

1.3.9.14 SINAPI 89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M  (E)  (E)                 0,60 

Ver projeto sanitário                0,60                  0,60 



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.9.15 SINAPI 89508

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)               40,86 

Ver projeto sanitário              40,86                40,86 

1.3.9.16 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  (E)  (E)                 7,00 

Ver projeto sanitário                7,00                  7,00 

1.3.9.17 SINAPI 89803

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 4,00 

Ver projeto sanitário                4,00                  4,00 

1.3.9.18 SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 4,00 

Ver projeto sanitário                4,00                  4,00 

1.3.9.19 SINAPI 89509

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)               16,09 

Ver projeto sanitário              16,09                16,09 

1.3.9.20 SINAPI 89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 5,00 

Ver projeto sanitário                5,00                  5,00 



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.9.21 SINAPI 89549 REDUCAO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75x50mm UN  (E)  (E)                 3,00 

Ver projeto sanitário                3,00                  3,00 

1.3.9.22 SINAPI 89511

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M  (E)  (E)               23,17 

Ver projeto sanitário              23,17                23,17 

1.3.9.23 SINAPI 89557

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 2,00 

Ver projeto sanitário                2,00                  2,00 

1.3.9.24 SINAPI 89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)               16,00 

Ver projeto sanitário              16,00                16,00 

1.3.9.25 SINAPI 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)               13,00 

Ver projeto sanitário              13,00                13,00 

1.3.9.26 SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 1,00 

Ver projeto sanitário                1,00                  1,00 



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.9.27 SBC 053038 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E

INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA

PLUVIAL. AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 3,00 

Ver projeto sanitário                3,00                  3,00 

1.3.9.28 SINAPI 89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 2,00 

Ver projeto sanitário                2,00                  2,00 

1.3.9.29 SINAPI 89516

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 7,00 

Ver projeto sanitário                7,00                  7,00 

1.3.9.30 SINAPI 89520

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 8,00 

Ver projeto sanitário                8,00                  8,00 

1.3.9.31 SINAPI 89524

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 1,00 

Ver projeto sanitário                1,00                  1,00 

1.3.9.32 SINAPI 89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 1,00 

Ver projeto sanitário                1,00                  1,00 



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.9.33 SBC 053328

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)               21,00 

Ver projeto sanitário              21,00                21,00 

1.3.9.34 SBC 053412
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA

ESGOTO PREDIAL
UN  (E)  (E)                 3,00 

Ver projeto sanitário                3,00                  3,00 

1.3.9.35 SINAPI 89569

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 5,00 

Ver projeto sanitário                5,00                  5,00 

1.3.9.36 SINAPI 89567

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 4,00 

Ver projeto sanitário                4,00                  4,00 

1.3.9.37 SINAPI 89561

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 4,00 

Ver projeto sanitário                4,00                  4,00 

1.3.9.38 SBC 053084
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA

ESGOTO PREDIAL
UN  (E)  (E)                 2,00 

Ver projeto sanitário                2,00                  2,00 

1.3.9.39 SINAPI 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)               12,00 



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

Ver projeto sanitário              12,00                12,00 

1.3.9.40 SINAPI 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 5,00 

Ver projeto sanitário                5,00                  5,00 

1.3.9.41 SINAPI 89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)                 4,00 

Ver projeto sanitário                4,00                  4,00 

1.3.9.42 SINAPI 89512

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN  (E)  (E)               38,21 

Ver projeto sanitário              38,21                38,21 

1.3.9.43 SINAPI 98082

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M,

VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN  (E)  (E)                 1,00 

Ver projeto sanitário                1,00                  1,00 

1.3.9.44 SINAPI 98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,

DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M,

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020

UN  (E)  (E)                 1,00 

Ver projeto sanitário                1,00                  1,00 

1.3.10

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.10.1 SINAPI 00039212
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA

ELETRODUTO
UN  (E)  (E)                 8,00 

Ver Projeto Elétrico                8,00                  8,00 

1.3.10.2 SINAPI 00039208 
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA

ELETRODUTO
UN  (E)  (E)                 8,00 

Ver Projeto Elétrico                8,00                  8,00 

1.3.10.3 SINAPI 00004376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN  (E)  (E)               32,00 

Ver Projeto Elétrico              32,00                32,00 

1.3.10.4 SINAPI 00004375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN  (E)  (E)                 8,00 

Ver Projeto Elétrico                8,00                  8,00 

1.3.10.5 SINAPI 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

UN  (E)  (E)               14,00 

Ver Projeto Elétrico              14,00                14,00 

1.3.10.6 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN  (E)  (E)               18,00 

Ver Projeto Elétrico              18,00                18,00 

1.3.10.7 SBC 002956
CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")
UN  (E)  (E)                 4,00 

Ver Projeto Elétrico                4,00                  4,00 

1.3.10.8 SINAPI 91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  (E)  (E)                 2,00 

Ver Projeto Elétrico                2,00                  2,00 



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.10.9 SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  (E)  (E)             151,25 

Ver Projeto Elétrico            151,25              151,25 

1.3.10.10 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  (E)  (E)             171,00 

Ver Projeto Elétrico            171,00              171,00 

1.3.10.11 SINAPI 00039773
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA

PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM
UN  (E)  (E)                 2,00 

Ver Projeto Elétrico                2,00                  2,00 

1.3.10.12 SINAPI 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"

MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  (E)  (E)               13,00 

Ver Projeto Elétrico              13,00                13,00 

1.3.10.13 SINAPI 91952
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
 (E)  (E)                 6,00 

Ver Projeto Elétrico                6,00                  6,00 

1.3.10.14 SINAPI 91958
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
 (E)  (E)                 3,00 

Ver Projeto Elétrico                3,00                  3,00 

1.3.10.15 SINAPI 91990

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

UN  (E)  (E)                 5,00 

Ver Projeto Elétrico                5,00                  5,00 



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.10.16 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  (E)  (E)                 4,00 

Ver Projeto Elétrico                4,00                  4,00 

1.3.10.17 SINAPI 91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  (E)  (E)               14,40 

Ver Projeto Elétrico              14,40                14,40 

1.3.10.18 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  (E)  (E)             103,20 

Ver Projeto Elétrico            103,20              103,20 

1.3.10.19 SINAPI 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  (E)  (E)                 4,00 

Ver Projeto Elétrico                4,00                  4,00 

1.3.10.20 SINAPI 91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  (E)  (E)                 4,00 

Ver Projeto Elétrico                4,00                  4,00 

1.3.10.21 SINAPI 97587

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS

FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN  (E)  (E)               17,00 

Ver Projeto Elétrico              17,00                17,00 



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.10.22 SINAPI 100922
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE

1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN  (E)  (E)               17,00 

Ver Projeto Elétrico              17,00                17,00 

1.3.10.23 SINAPI 97612
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN  (E)  (E)               17,00 

Ver Projeto Elétrico              17,00                17,00 

1.3.10.24 SINAPI 101553

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO

GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_07/2020

UN  (E)  (E)                 2,00 

Ver Projeto Elétrico                2,00                  2,00 

1.3.10.25 SINAPI 101541
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN  (E)  (E)                 2,00 

Ver Projeto Elétrico                2,00                  2,00 

1.3.10.26 SINAPI 00001574 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA

CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE

FIXACAO M6

UN  (E)  (E)                 4,00 

Ver Projeto Elétrico                4,00                  4,00 

1.3.10.27 SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  (E)  (E)                 4,40 

Ver Projeto Elétrico                4,40                  4,40 

1.3.10.28 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN  (E)  (E)                 2,00 

Ver Projeto Elétrico                2,00                  2,00 



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.10.29 SINAPI 00011856
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT),

PARA CABOS ATE 10 MM2
UN  (E)  (E)               10,00 

Ver Projeto Elétrico              10,00                10,00 

1.3.10.30 SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN  (E)  (E)                 2,00 

Ver Projeto Elétrico                2,00                  2,00 

1.3.10.31 SINAPI 101548
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN  (E)  (E)                 2,00 

Ver Projeto Elétrico                2,00                  2,00 

1.3.10.32 SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,

SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  (E)  (E)                 1,00 

Ver Projeto Elétrico                1,00                  1,00 

1.3.10.33 SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR

DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  (E)  (E)                 1,00 

Ver Projeto Elétrico                1,00                  1,00 

1.3.11

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.3.11.1 SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE

E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  (A)  (C)  (E)  (AxCxE)                 4,32 

J1 - Balancim de vidro                  1,90             0,50                4,00                  3,80 

J2 - Balancim de vidro                  0,86             0,30                2,00                  0,52 

1.3.11.2 SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  (A)  (C)  (E)  (AxCxE)               30,15 

ESQUADRIAS



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

P01                  0,80             2,15                3,00                  5,16 

P03                  0,70             2,10              17,00                24,99 

1.3.11.3 SINAPI 90838
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UND  (A)  (A)                 2,00 

P02                  2,00                  2,00 

1.3.11.4
SINAPI-

I
37561

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL

QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM

REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E

ROLDANAS

M2  (A)  (C)  (AxC)                 2,30 

P05                  1,00             2,30                1,00                  2,30 

1.3.11.5 SINAPI 102257

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE,

ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E,

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2  (A)  (B)  (C)  (A-C)*B               44,39 

Divisória                35,86             1,80           11,20                1,00                44,39 

1.3.12

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.3.12.1 SINAPI 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2  (A)  (C)  (D)  (AxCxD)             235,48 

Área de parede              235,48              235,48 

1.3.12.2 SINAPI 88431

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA

ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.

AF_06/2014

M2  (A)  (C)  (D)  (AxCxD)             235,48 

Área de parede              235,48              235,48 

PINTURAS E ACABAMENTOS



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.3.12.3 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2  (A)  (C)  (D)  (AxCxD)                 4,60 

P05                  1,00             2,30                2,00                  4,60 

1.3.12.4 SINAPI 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2  (A)  (C)  (D)  (E)  (AxCxDxE)                 7,56 

P02                  0,90             2,10                2,00                2,00                  7,56 

1.3.12.5 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.

AF_01/2020
M2  (A)  (C)  (D)  (AxCxD)                 4,60 

P02                  1,00             2,30                2,00                  4,60 

1.3.12.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
M2  (A)  (C)  (D)  (E)  (AxCxDxE)                 7,56 

P02                  0,90             2,10                2,00                2,00                  7,56 

1.3.12.7 SINAPI 102488 
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E

LIMPEZA. AF_05/2021
 (A)  (C)  (D)  (AxCxD)             210,74 

Paredes Externas                58,54             3,60                1,00              210,74 

1.3.13

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.3.13.1 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.

AF_04/2019
M2  (A)  (B)  (AxB)             259,90 

               23,00           11,30              259,90 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.3.13.2 CPU 008 PLACA DE INAUGURAÇÃO UN  (E)  (E)                 1,00 

               1,00                  1,00 

SERVIÇOS FINAIS



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.4

1.4.1

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.4.1.1 SINAPI 100575 
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019
M3  (A)  (B)  (AxB)          6.871,20 

             105,00           65,44           6.871,20 

1.4.1.2
Compo

sição
009 GRAMA-RECOBRIMENTO DE TERRA VEGETAL SOBRE GRAMADO M2          6.871,20 

             105,00           65,44           6.871,20 

1.4.1.3 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2  (A)  (B)  (AxB)          6.871,20 

             105,00           65,44           6.871,20 

1.4.1.4 ORSE  2459
DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE

CAL
M             701,80 

Lado menor                65,44                3,00              196,32 

Lado Maior              105,00                2,00              210,00 

Grande Área                73,12                2,00              146,24 

Pequena Área                29,12                2,00                58,24 

Semi-Círculo                16,95                2,00                33,90 

Circulo Central                57,10                1,00                57,10 

1.4.1.5 ORSE 2431 TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO UN  (A)  (A)                 1,00 

                 1,00                  1,00 

1.4.2

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.4.2.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3  (A)  (B)  (C)  (AxBxC)               53,30 

Tubo 20mm                27,98             0,20             0,40                  2,24 

Tubo 40mm              638,31             0,20             0,40                51,06 

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

CAMPO DE FUTEBOL

TERRAPLENAGEM E PLANTAÇÃO DE GRAMA



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

1.4.2.2 SINAPI 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3  (A)  (B)  (C) 

 Volume Tubo 

(D) 
 (AxBxC)-(D)               39,17 

Tubo 20mm                27,98             0,20             0,30                0,01                  1,67 

Tubo 40mm              638,31             0,20             0,30                0,80                37,50 

1.4.2.3 SINAPI 89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

M  (A)  (A)               27,98 

Tubo 20mm                27,98                27,98 

1.4.2.4 SINAPI 89508
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M  (A)  (A)             638,31 

Tubo 40mm              638,31              638,31 

1.4.2.5 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3  (A)  (B)  (C)  (AxBxC)               13,33 

Tubo 20mm                27,98             0,20             0,10                  0,56 

Tubo 40mm              638,31             0,20             0,10                12,77 

1.4.2.6 ORSE 9461

ASPERSOR ROTOR, P/IRRIGAÇÃO REF.8005-SS, ENTRADA

ROSCADA DE 1", FÊMEA BSP, COLUNA AÇO INOX, MARCA RAIN

BIRD OU SIMILAR

UN  (A)  (A)               20,00 

               20,00                20,00 

1.4.2.7 SINAPI 89376 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,

PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

UN  (A)  (A)                 1,00 

                 1,00                  1,00 

1.4.2.8 SINAPI 96664

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA –FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO . AF_06/2015

UN  (A)  (A)                 1,00 



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

                 1,00                  1,00 

1.4.2.9 SINAPI 89497

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

UN  (A)  (A)                 3,00 

                 3,00                  3,00 

1.4.2.10 SINAPI 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN  (A)  (A)               17,00 

               17,00                17,00 

1.4.2.11 SINAPI 89442

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  (A)  (A)               19,00 

               19,00                19,00 

1.4.2.12 SINAPI 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN  (A)  (A)                 1,00 

                 1,00                  1,00 

1.4.2.13 SINAPI 102122

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A

140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2020

UN  (A)  (A)                 1,00 

                 1,00                  1,00 

1.4.2.14 SINAPI 102136

INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS

ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO).

AF_12/2020

UN  (A)  (A)                 1,00 

                 1,00                  1,00 

1.4.2.15 SINAPI 102136

INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS

ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO).

AF_12/2020

UN  (A)  (A)                 1,00 



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

                 1,00                  1,00 

1.4.2.16 SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,

PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  (A)  (A)                 1,00 

                 1,00                  1,00 

1.4.2.17 SINAPI 94481

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM

AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2”) E DN RECALQUE 40 (1 1/2”),

PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS –FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN  (A)  (A)                 1,00 

                 1,00                  1,00 

1.4.3

1.4.3.1

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.4.3.1.1 SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M  (A) 
 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxE)               51,24 

Perímetro                25,62                2,00                51,24 

1.4.3.1.2 SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM

ENXADA.AF_05/2018
M2  (A)  (B) 

 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxBxE)               59,54 

Área                  9,76             3,05                2,00                59,54 

1.4.3.2

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.4.3.2.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3  (A)  (B)  (C)  Nº Blocos (D) 

 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxBxCxDxE)                 0,77 

Estacas C20                  0,40             0,40             0,40                6,00                2,00                  0,77 

1.4.3.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2  (A)  (B)  Nº Blocos (D) 

 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxBxDxE)                 1,08 

BANCOS DE RESERVA

SERVIÇOS INICIAIS

EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO



Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
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 ESTADO DO TOCANTINS
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Estacas C20                  0,30             0,30                6,00                2,00                  1,08 

1.4.3.2.3 SINAPI 102485

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO

MANUAL. AF_05/2021

M3  (A)  (B)  (C)  Nº Blocos (D) 
 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxBxCxDxE)                 0,05 

Estacas C20                  0,30             0,30             0,05                6,00                2,00                  0,05 

1.4.3.2.4 SINAPI 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2  (A)  (B) 
 Número 

Lados (C) 
 Nº Blocos (D) 

 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxBxCxDxE)                 4,32 

Estacas C20                  0,30             0,30             4,00                6,00                2,00                  4,32 

1.4.3.2.5 SINAPI 92783

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

KG  (A) 
 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxE)                 8,40 

Ver Projeto Estrutural (Cobertura Metálica  Bancos Reserva)                  4,20                2,00                  8,40 

1.4.3.2.6 SINAPI 96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017

KG  (A)  Peso aço (B)  (C)  Nº Blocos (D) 
 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxBxCxDxE)               18,49 

                 0,40             0,96             4,00                6,00                2,00                18,49 

1.4.3.2.7 SINAPI 00001332
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69

KG/M2
KG  (A)  (B)  Peso aço (C)  Nº Blocos (D) 

 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxBxCxDxE)               35,85 

                 0,20             0,20           74,69                6,00                2,00                35,85 

1.4.3.2.8 SINAPI 98750
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO

CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018
M  (A)  Nº Blocos (D) 

 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxDxE)               46,08 

Solda parafusos (cirfunferêcia do parafuso = 0,04m)                  0,04                6,00                2,00                  0,48 

Solda pilares                  3,80                6,00                2,00                45,60 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 ESTADO DO TOCANTINS
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1.4.3.2.9 SINAPI 102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3  (A)  (B) 
 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxBxE)                 0,18 

                 0,30             0,30                2,00                  0,18 

1.4.3.2.10 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3  (A)  (B)  Nº Blocos (D) 

 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxBxDxE)                 1,08 

Ver Projeto Estrutural (Cobertura Metálica  Bancos Reserva)                  0,30             0,30                6,00                2,00                  1,08 

1.4.3.2.11 SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3  (A)  (B)  (C) 
 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxBxE)                 4,17 

Ver Projeto Estrutural (Cobertura Metálica  Bancos Reserva)                  9,76             3,05             0,07                2,00                  4,17 

1.4.3.2.12 SINAPI 94779

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400

L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS,

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO).

AF_11/2014

M2  (A)  (B) 
 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxBxE)               59,54 

                 9,76             3,05                2,00                59,54 

1.4.3.3

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  COMP.  LARG.  ALT.  LADOS  VEZES  SUB-TOTAL  TOTAL 

1.4.3.3.1 SINAPI 100773

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG  (A) 
 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxE)             283,10 

Ver Projeto Estrutural (Cobertura Metálica  Bancos Reserva)              141,55                2,00              283,10 

SUPERESTRUTURA COM ACABAMENTO
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1.4.3.3.2 SBC 100113 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 3mm M2  (A)  (B) 
 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxBxE)               45,00 

Ver Projeto Estrutural (Cobertura Metálica  Bancos Reserva)                  9,00             2,50                2,00                45,00 

1.4.3.3.3 SINAPI 100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2  (A) 
 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxE)               11,14 

Ver Projeto Estrutural (Cobertura Metálica  Bancos Reserva)                5,571                2,00              11,142 

1.4.3.3.4 SINAPI 100740

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2  (A)  Demãos (D) 
 Nº Bancos de 

Reserva (E) 
 (AxDxE)             22,284 

Ver Projeto Estrutural (Cobertura Metálica  Bancos Reserva)                5,571                2,00                2,00              22,284 



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

917636

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21

Linha 1. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL 717.928,14 % Período: 22,31% 17,84% 29,94% 19,63% 10,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

Linha 1.1. CANTEIRO DE OBRA  16.800,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

Linha 1.2. SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 42.696,10 % Período: 22,31% 17,84% 29,94% 19,63% 10,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

Linha 1.3. EXECUÇÃO DOS VESTIÁRIOS  366.792,29 % Período: 9,98% 20,38% 44,49% 8,02% 17,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

Linha 1.4. CAMPO DE FUTEBOL  291.639,59 % Período: 33,34% 15,67% 13,38% 35,36% 2,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada 100,00%

0,00% 2. ELABORAÇÃO DE PROJETO  10.768,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

%: 23,46% 17,58% 29,50% 19,34% 10,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 159.783,80 127.769,83 214.473,42 140.604,90 73.618,05 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 11.143,29 299,35 502,51 329,43 172,48 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 170.927,09 128.069,19 214.975,92 140.934,32 73.790,54 - - - - - - - 

%: 23,46% 41,03% 70,53% 89,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 159.783,80 287.553,63 502.027,05 642.631,95 716.250,00 716.250,00 716.250,00 716.250,00 716.250,00 716.250,00 716.250,00 716.250,00 

Acumulado: Contrapartida: 11.143,29 11.442,64 11.945,15 12.274,58 12.447,06 12.447,06 12.447,06 12.447,06 12.447,06 12.447,06 12.447,06 12.447,06 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 170.927,09 298.996,28 513.972,20 654.906,52 728.697,06 728.697,06 728.697,06 728.697,06 728.697,06 728.697,06 728.697,06 728.697,06 

Local Responsável Técnico

Nome: JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS

CREA/CAU: 203708/D-TO
Data ART/RRT: 

quarta-feira, 27 de julho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma e Ampliação do Campo de Futebol Municipal de Esperantina/TO.

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINAProjeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO.

ESPERANTINA-TO

1079442-68
Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 728.697,06

Falta distribuir:
Item Descrição

MENU
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_

Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 0,59%

L 6,16%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 22,47%

BDI DES 22,47%

Observações:

Data

Nome: JONATHAN CLEYBER MASCARENHAS

CREA/CAU: 203708/D-TO

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

ESPERANTINA-TO quarta-feira, 27 de julho de 2022

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

1079442-68 917636 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Projeto executivo para reforma e ampliação do campo de futebol localizado no Municipal de Esperantina/TO. / Reforma e Ampliação do Campo de 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

PMv3.0.4 1 / 1
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